QUESTIONS DES CANDIDATS

ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Plan de Gestion Opérationnel des Dragages (PGOD)
de la rade de Lorient

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'élaboration
d'études règlementaires et Maîtrise d'œuvre
du volet terrestre des travaux

Région Bretagne
Direction des Ports
283, avenue général PATTON
CS 211 01
35711 RENNES CEDEX 7

Question n°4 – 20 octobre 2026

Le DQE du marché ne prévoit pas de phase AOR en MOE, or le CCTP le demande bien. Merci de mettre en cohérence les pièces du marché. Merci de préciser au CCTP la localisation foncières des parcelles visées au Rohu et concernées par le projet.

Réponse question n°4 – 23 octobre 2026

Le DQE a été modifié ; le prix 2.1.7 et le prix 2.2.7 ont été ajoutés.

L'emprise concernée par le projet au Rohu se situe en partie sur la parcelle cadastrale AT370 de la commune de Lanester (cf figure ci-dessous).



Question n°3 – 20 octobre 2026

Compte-tenu des délais courts pour prendre connaissance des sites et la période de vacances scolaires de la Toussaint, est-il possible d'envisager un report de la date de réponse d'une dizaine de jours ?

Réponse question n°3 – 23 octobre 2026

La date et heure limites de réponse des offres est reportée au **vendredi 27 novembre 2026 – 12h**.

Question n°2 – 20 octobre 2026

Dans le cadre de la consultation, nous vous sollicitons afin d'étudier la possibilité de reporter la date limite de remise des offres.

Réponse question n°2 – 23 octobre 2026

La date et heure limites de réponse des offres est reportée au **vendredi 27 novembre 2026 – 12h**.

Question n°1 – 19 octobre 2026

Compte-tenu de la période de vacances scolaires, nous sollicitons un report de 2 semaines pour permettre de préparer une offre de qualité répondant à vos attentes.

Réponse question n°1 – 23 octobre 2026

La date et heure limites de réponse des offres est reportée au **vendredi 27 novembre 2026 – 12h**.