



**Marché Travaux des équipements de mobilité dont les courants faibles des deux parkings relais de la phase TEO 3C et des stations BHNS**

**2024084**

**Question :**

Bonjour, afin de vous proposer une offre technique et financière conforme à vos exigences, nous sollicitons votre bienveillance un report de délai, si possible de quinze jours. Cordialement.

**Réponse :**

Nous avons bien pris en compte votre demande. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre requête et ne pouvons pas décaler la date limite de remise des offres. Nous sommes contraints de tenir les délais pour ne pas compromettre le calendrier d'exécution des travaux.