Maitre d’ouvrage :

COMMUNE DE MESNIL-ROC’H
6 Place de la Mairie

35720 MESNIL-ROC’H ,j(‘k‘

Extension et restructuration de la Maison de I’'Enfance
de Saint-Pierre-de-Plesguen a Mesnil-Roc’h

Récapitulatif des questions-réponses durant la consultation publiée sur Megalis
mis a jour le 16/10/2025

N°1 - Question du 08/10/2025
« Les dates de visite et de remise des offres étant trés proches, serait-il possible de reporter la remise
des offres d’au moins 1 semaine ? »
> Réponse : Bonjour, le report de la remise des offres n’est pas souhaité par la maitrise d’ouvrage.
La consultation a été publiée le 06/10/2025. Les créneaux de visite sont fixés le 13/10 et le 16/10,
pour une date limite de remise des offres fixée au 24/10/2025.

N°2 - Question du 08/10/2025
« Avez-vous la possibilité de nous adresser les plans du projet au format DWG ? »
> Réponse : Bonjour, les plans au format DWG sont ajoutées aux pieces de la consultation.

N°3 - Question du 08/10/2025

« Bonjour, nous n'arrivons pas a visualiser la cléture treillis soudé au Nord-Ouest ainsi que la haie au
droit de cette cléture, pouvez-vous nous transmettre un plan de localisation s'il vous plait. En vous
remerciant par avance »

> Réponse : Bonjour, il s’agit d’une coquille sur les plans. Le portail Nord-Ouest existant est bien
conservé dans le cadre du projet (visible sur plan masse page 11/47).

préfigures
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A ce titre, les lignes suivantes ne sont pas a chiffrer :
e Lot01-DEMOLITION :
o 01.1.3 DEPOSE DE PORTAILS ET DE PORTILLON METALLIQUE - le portail a déposer au
Nord-Ouest du bdtiment existant
e Lot 11 - ESPACES VERTS :
o 11.4.3 COMPLEMENT DE CLOTURE EN PANNEAUX DE TREILLIS SOUDE PLASTIFIE

N°4 - Question du 08/10/2025
« Bonjour,
Concernant le lot 11 Espaces verts, pourriez-vous répondre a nos interrogations :

-  Poste11.3.1,11.3.2 et 11.3.3, quelles essences sont attendues ?

- Poste 11.3.2, combien d’U/m? sont & prévoir ?

- Poste 11.3.3, combien d’U/ml sont a prévoir ? Quelle taille de végétaux est a prévoir ?

- Poste 11.4.3, confirmez-vous que le portail déposé au Nord-Ouest du bdtiment existant est
bien le portail 1 vantail présent au Nord du plan ? Lors de la repose de la cléture devons-nous
la fourniture du portail 2 vantaux présent a I’Ouest du plan ?

Cordialement. »
> Réponse :
Vous trouverez ci-dessous les compléments demandés :
e Les essences sont les suivantes :
o 11.3.1:chénevert
o 11.3.2: Abelia grandiflora, Pittosporum tobira, Spiraea x vanhouttei
o 11.3.3: Abelia grandiflora, Pittosporum tobira, Spiraea x vanhouttei (identique au
poste 11.3.2)
Ces essences seront a confirmer par les services techniques de la Mairie.

e Poste 11.3.2 : prévoir 1U/m?

e Poste 11.3.3 : prévoir 1U/ml (ou 1U/m?), de taille 30/40

e Poste 11.4.3: Il s’agit d’'une coquille sur les plans. Le portail Nord-Ouest existant est bien
conservé dans le cadre du projet (visible sur plan masse page 11/47). Aussi, le poste 11.4.3
n’est pas a chiffrer.
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N°5 - Question du 09/10/2025
« Lot 08 au CCTP 08.2.2. placard CFO dans Entrée PRO pas repéré sur plan, est-ce le local TE dans 2™
entrée ? Sur plan contre cloisons sur MOB existant repérer mais pas de poste au CCTP, doit-on le
prévoir ? »
> Réponse : Il s’agit du placard pour le Tableau Electrique dans ’entrée de I'extension :
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La contre-cloison sur MOB existant est effectivement a prévoir. Celle-ci est décrite dans le poste
08.1.1 (deux cotés du mur pour mémoire).

N°6 - Question du 09/10/2025
« Lot 08 poste 08.3.5 doit-on prévoir une ossature de 15 ou de 24 ? »
> Réponse :
L'ossature a prévoir est de 15.

N°7 - Question du 09/10/2025
« Bonjour, pouvons-nous avoir des plans pour le portail en habillage ganivelle, vu de face et coupe s’il
vous plait. En vous remerciant par avance. »
> Réponse : Le plan pour le portail sera a établir lors de la phase EXE. Le remplissage doit étre
identique a la cloture décrite au poste 11.4.2 (piquets en chataignier de 50 x 20 mm).
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Récapitulatif des questions-réponses durant les visites de site
mis a jour le 16/10/2025

Les éléments suivants ont été vus lors des visites :
e Installations de chantier :
Il'y a une incohérence entre le PGCSPS et le PIC.
Il est demandé aux entreprises de respecter le PGCSPS.
Lentretien et le nettoyage des installations est a la charge du lot GOE.
e Doublages au niveau de la jonction entre I’existant et I'extension :
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Il conviendrait de déposer les revétements muraux (faience) ainsi que le doublage. La reprise

est prévue dans le poste 08.1.1.
e Trappes existantes :

Les trappes d’acces aux combles pourraient étre conservées et remises en place dans le cadre

du projet.

Il est a ce titre noté au poste 01.2.2 : « Les trappes de visite seront stockées soigneusement

pour réemploi. »
e Solivage des combles :

Le solivage des combles (dimensionnement et entraxe) n’est pas connu a ce jour. Il sera

visible lors de la dépose du faux-plafond.
e Carrelage zone bureaux :
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travaux.

Il'y a une erreur sur le plan. La zone bureau Direction est en sol souple. Il faut donc prévoir la
dépose d’un sol souple + nouveau sol souple.
Linfirmerie est quant a elle bien en carrelage. Celui-ci sera remplacé dans le cadre des

Carrelage entrée salle activité maternelle :
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Il est indiqué dans le plan de démolition de supprimer le carrelage de lI'entrée de la salle
d’activité. Celui-ci est toutefois a conserver, car il est en lien avec les sanitaires et un local

Voirie légere en enrobés :

Le poste 02.10.1 demande une reprise « suivant les plans pour les raccords d'enrobé au droit
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e Bordures:

Le poste 02.10.5 doit prévoir la mise en place des bordures autour des stationnements en
pavés drainants, ainsi que pour le quart de cercle au droit de la route :
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Traitement CF de la cuisine :

Il est préférable que la cuisine soit intégralement traitée en CF. Le plafond doit ainsi étre
CF1h.

Dépose des dalles rayonnantes :

La dépose des dalles rayonnantes est a la charge du lot Electricité. Le reste des dalles est a la
charge du lot Démolition.

Eclairage existant :

Suite au point sur site, il est demandé au lot Electricité de chiffrer la remise a neuf de

I'éclairage des salles d’activités (car nouveau plafond 600x600), selon les mémes
préconisations que I'extension.
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