L

COMMUNE DE LA NOUAYE

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

TRAVAUX D’URGENCE DU PROGRAMME
DE RENOVATION
DE L’EGLISE SAINT-HUBERT

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE

ACTE D’PENGAGEMENT




Article 1- Contexte
Objet du marché :

Le présent marché est un marché de maitrise d’ceuvre portant sur la réalisation des travaux
d’'urgence du programme de rénovation de I'Eglise Saint-Hubert.

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux est fixée par le maitre d’ouvrage
a 700 000 € HT, soit 840 000 € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché
étant de 20 %.

Mode de passation et forme de marché :
Marché public par voie de procédure adaptée passé en application des articles R. 2123-1 et suivants
du Code de la Commande Publique.

Maitrise d'ouvrage :
La maitrise d’'ouvrage du présent marché est assurée par la Commune de LA NOUAYE avec pour
personne responsable du marché (PRM), Madame le Maire.

Personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances :
Madame le Maire de la Commune de la NOUAYE

Ordonnateur :
Madame le Maire de la Commune de la NOUAYE

Comptable public assignataire des paiements :
Monsieur le Comptable du Trésor Public

20 rue de I'Etang de la Cane

35160 Montfort-sur-Meu

Article 2- Eléments de mission

La mission de maitrise d’ceuvre du présent marché est la mission de base décrite a l'article R.2431-
4 du Code de la Commande Publique comprenant également les éléments de missions
complémentaires ci-dessous.

Les éléments de la mission de base sont les suivants :

e Les études d’Avant-Projet (AVP), décomposées en avant-projet sommaire (APS) et avant-
projet définitif APD) ;
Le dossier de permis de construire (PC) et autres autorisations administratives
Les études de Projet (PRO) ;
L’assistance apporté au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L’examen de la conformité au projet des études d’exécution faite par les entreprises et leur
visa (EXE/VISA) ;
Visa des études d’exécution et de synthése (VISA);
e La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux (DET) ;
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e L’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement (AOR).

La mission complémentaire a réaliser est :
¢ Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC).

Article 3- Engagement du candidat :
3.1- Identification et engagement du candidat :

Je soussigné,
Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire

[Jagissant pour mon propre compte :
[lagissant pour le compte de la Société (nom et adresse) :

[lagissant en tant que mandataire pour 'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre
de candidature endatedu .................
[ldu groupement solidaire
[ldu groupement conjoint :
[ Jmandataire solidaire
[ Jmandataire non solidaire

3.2- Engagement du candidat :

[] Jaffirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché a mes (nos) torts exclusifs que la
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) jinterviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le
coup des interdictions découlant des articles L 2141-1 a 14 du code de la commande publique.

[] Je m’ENGAGE ou jENGAGE le groupement dont je suis mandataire, sans réserve,
conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier des clauses
administratives particuliéres, a exécuter les prestations qui me concernent, dans les conditions ci-
aprés définies.("

[ ] Le signataire (Candidat individuel),
et désigné dans le marché sous le nom “Maitre d’ceuvre®.
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Adresse Electronique™ ...
Numéro de téléphone ................. Télécopie
Numéro de SIRET ...........c.......... Code APE
Numeéro de TVA intracommunautaire

Adresse Electronique™ ...
Numéro de téléphone ................. Télécopie
Numéro de SIRET ..................... Code APE

Numeéro de TVA intracommunautaire .

Article 4- Forfait de rémunération
Mission de base :

L’offre de prix :
- est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois limite de
remise des offres. Ce mois est dénommé « mois zéro » (m0) ;
- résulte de 'appréciation de la complexité de 'opération,
- comprend les éléments de mission définis a 'article 2 du présent acte d’engagement.

La décomposition des honoraires de la mission de Maitrise d’ceuvre annexée au présent acte
d’engagement, présente :

- I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux marchés de travaux

- la répartition de la rémunération du maitre d’ceuvre par éléments de mission

- le taux de rémunération

La Commune a décidé de réaliser le programme de travaux en 3 tranches :

e Tranche Ferme : Restauration du clocher (hors bas-c6tés de la nef), le mur du pignon Ouest,
la charpente et la couverture du porche.

Taux de rémunération base %
Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux 400 000 € HT
Forfait provisoire de rémunération €HT
TVA au taux de 20% €
Forfait de rémunération TTC €TTC

AE Marché de maitrise d’ceuvre Travaux d’'urgence de rénovation de I'Eglise Saint Hubert



e Tranche Optionnelle 1 : Travaux de maconnerie du porche.

Taux de rémunération base %
Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux 100 000 € HT
Forfait provisoire de rémunération € HT
TVA au taux de 20% €
Forfait de rémunération TTC €TTC

- Tranche Optionnelle 2 : Travaux de maconnerie (autres parties prioritaires de I'édifice

Taux de rémunération base %
Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux 200 000 € HT
Forfait provisoire de rémunération €HT
TVA au taux de 20% €
Forfait de rémunération TTC €TTC

Montant total tranche ferme et des tranches optionnelles 1 et 2 hors TVA:

Tauxdela TVA: .o, SOt o,
Montanttotal TTC : ..o

Montant TTC arrété en lettres a :

Le forfait définitif de rémunération sera calculé en appliquant le taux de rémunération au co(t
prévisionnel des travaux établi dans les conditions prévues au CCAP.
Missions complémentaires de maitrise d’ceuvre :

OPC EHT SOOIt oo € TTC, le taux de TVA en
vigueur au jour de la signature du marché étant de ... %

SSl i €HT soit oo € TTC, le taux de TVA en
vigueur au jour de la signature du marché étant de ... %
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Article 5- Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des
prestations

Pour I'exécution du marché, le groupement d’opérateurs économiques est :
(Cocher la case correspondante.)
U conjoint ou U solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :
(Cocher la case correspondante.)
U conjoint ou U solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des
prestations que chacun d’entre eux s’engage a réaliser.)

Désignation des | Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint
membres du
groupement conjoint | Nature de la prestation Montant HT

de la prestation

Article 6- Durée et Délais d’exécution

La durée d’exécution du marché démarre a compter de la date de notification du marché, qui vaut
ordre de service de démarrage jusqu’a la fin de 'année de garantie de parfait achévement applicable
aux marchés de travaux, qui correspond a I'achévement de la mission de maitrise d’ceuvre.

La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre est estimée a 36 mois
(en intégrant les phases de validation et d’instruction financiére).

L’exécution des éléments constitutifs de la mission détaillée a larticle 2 du présent acte
d’engagement fera I'objet d’un calendrier prévisionnel. Ce calendrier prévisionnel de réalisation de
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la mission est arrété en accord avec le maitre d’ouvrage. Ce calendrier intégrera les délais
d’établissement des documents d’études.

Article 7- Paiement

Le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du ou des comptes ci-aprés selon les répartitions jointes en
annexe :

Premier cocontractant :

LN O U1V =Y e = TV g Lo 1 Ko L= SRR

Etablissement @ o
NUMEro de COMPLE & ..o Clé:.........
Code banque :........ccevveeiiiiiiice e Code

guichet :

Deuxiéme cocontractant :

LN O 1Y =Y o = TV g Lo 1 Ko L= SRR

EtabliSSemMeNnt & oo,
NUMEro de COMPLE & ..o Clé:........
Code banque :.......ccccvveeiiiiiiiiee e, Code

guichet :

Troisiéme cocontractant :

@ OUVEIT QU NOIM QB & o e e e e

Etablissement o ———
NUMEr0o de COMPLE & .o Clé:.........
Code banque :.......ccccvveeiiiiiiiee e, Code

guichet :

Quatriéme cocontractant :

@ OUVEIT QU NOIM QB & o e

Etablissement o ————
NUMEr0 de COMPLE .o Clé:.........
Code banque :.......ccccvveeeiiiiiiee e, Code

guichet :

Cinquiéme cocontractant :

@ OUVEIT QU NOM B & e e e

EtabliSSEmMENt & o
NUMEro de COMPIE & ..o Clé:.........
Code banque : .......coovvvveviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee Code

guichet :
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En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur :

[Jun compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire;

[ lles comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées
a l'article 5.
Article 7 : Avance

Une avance est versée a tout titulaire d’'un marché dans les conditions prévues aux articles R 2191-
3 et suivants du Code de la Commande Publique.

Le candidat renonce au bénéfice de I'avance (cocher la case correspondante) :

[ ] Non ] Oui

Cette avance est égale a 15% d'une somme égale a douze fois le montant initial, toutes taxes
comprises, du marché public divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité apres la notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement de la mission.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire et a ses co-traitants, le cas échéant, commence lors de la facturation des premiers éléments
de mission.

Ce remboursement sera terminé avec la facturation de I'élément de mission VISA en fonction de
lintervention du titulaire et, le cas échéant, de chaque membre du groupement.

Le versement de 'avance n’est pas conditionné a la constitution d’'une garantie a premiere demande
ou d’'une caution personnelle et solidaire.

En cas d’arrét définitif de la mission survenant avant le remboursement de I’avance, le

titulaire et ses co-traitants, le cas échéant, devront reverser au maitre d’ouvrage les sommes
non remboursées au titre de ’avance.
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Article 11- Signatures

Engagement du candidat

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché a mes (nos) torts exclusifs
que la (les) societé(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt)
pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 a L. 2141-14 du Code
de la commande publique.

A

Le
Signature du candidat

Acceptation de I'offre par le pouvoir adjudicateur

A
Le

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
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ANNEXE 1 : REPARTITION DES MONTANTS

Le candidat ou le groupement peut substituer a ce modele d’annexe un document au format libre a condition qu’il comporte impérativement la répartition par éléments de la
mission de base, la proposition en matiére de montants journaliers et le cas échéant, la réparation des autres missions de maitrise d’ceuvre et des missions complémentaires
définies dans le CCTP.

Tranche Ferme : Restauration du clocher (hors bas-c6tés de la nef), le mur du pignon Ouest, la charpente et la couverture du porche.

Part de I’enveloppe financiére affectée aux travaux : 400 000 € HT

Forfait provisoire de rémunération : .................ccooiints €HT

Répartition des montants par éléments de mission et, le cas échéant, entre membres du groupement

Ventilation Part des cotraitants en cas de groupement
Eléments de mission de base zar é_lérr_lent Montant Cotraitar!t 1* Cotraitant 2 Cotraitant 3 Cotraitant 4 Cotraitant 5 Cotraitant 6
e mission Mandataire
APS %
APD %
PRO |l %
AMT %
EXE
visa %
Der | %
AOR %
Total 100%
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Tranche optionnelle n°1 : Travaux de magonnerie du porche.

Part de I’enveloppe financiére affectée aux travaux :100 000 € HT

Forfait provisoire de rémunération : .............cooiiiiiiiiiiints €HT

Répartition des montants par éléments de mission et, le cas échéant, entre membres du groupement

Eléments de mission de base

Ventilation
par élément
de mission

Montant

Part des cotraitants en cas de groupement

Cotraitant 1
Mandataire*

Cotraitant 2

Cotraitant 3

Cotraitant 4

Cotraitant 5

Cotraitant 6

APS

APD

...... %

PRO

...... %

AMT

...... %

EXE

VISA

DET

AOR

Total
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Tranche optionnelle n°2 : Travaux de magonnerie (autres parties prioritaires)

Part de I’enveloppe financiére affectée aux travaux : 200 000 € HT

Forfait provisoire de rémunération : .............cooiiiiiiiiiiinns €HT

Répartition des montants par éléments de mission et, le cas échéant, entre membres du groupement

Eléments de mission de base

Ventilation
par élément
de mission

Montant

Part des cotraitants en cas de groupement

Cotraitant 1
Mandataire*

Cotraitant 2

Cotraitant 3

Cotraitant 4

Cotraitant 5

Cotraitant 6

APS

APD

...... %

PRO

...... %

AMT

...... %

EXE

VISA

DET

AOR

Total
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Répartition des montants des autres missions de maitrise d’ceuvre et des missions complémentaires

Missions complémentaires

Montant

Part des cotraitants en cas de groupement

Mandataire Cotraitant 2 Cotraitant 3 Cotraitant 4 Cotraitant 5 Cotraitant 6
OPC €HT € € € € €
Cout journalier servant de base aux modifications du marché de maitrise d’ceuvre

Nature de I’intervenant

Préciser a qualité de 1’intervenant Préciser a qualité de I’intervenant Préciser a qualité de ’intervenant | Préciser a qualité de I’intervenant
Cotraitant Direction / Chef de projet / Assistant | Direction / Chef de projet / Assistant | Direction / Chef de projet / Direction / Chef de projet / Assistant —

otraitants — Technicien / Autres — Technicien / Autres Assistant — Technicien / Autres Technicien / Autres

Montant journée Montant journée Montant journée Montant journée
Cotraitant 1 €HT € HT € HT € HT
Cotraitant 2 €HT €HT €HT €HT
Cotraitant 3 €HT €HT € HT € HT
Cotraitant ... €HT €HT €HT €HT
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CCTP Marché de maitrise d’ceuvre restauration de I’Eglise Sainte-Catherine de la Chapelle du Lou du Lac



