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SUITE À UNE INTERROGATION D’UN CANDIDAT, VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LA 
QUESTION POSÉE SUIVIE DE LA RÉPONSE CORRESPONDANTE 

 
Question n°2 

Nous avons noté une possible incohérence sur les volumes hebdomadaires en nappe haute et basse :  

• Volume hebdomadaire type en nappe basse : 
o Situation actuelle : 366 m3 
o Situation future : 6 069 m3 

• Volume hebdomadaire type en nappe haute : 
o Situation actuelle : 527 m3 
o Situation future 604 m3 

Nous pensons que les volumes sont les suivants :  

• Volume hebdomadaire type en nappe basse : 
o Situation actuelle : 6x43 + 1x108 = 366 m3 
o Situation future : 6x66 + 1x131 = 527 m3 

• Volume hebdomadaire type en nappe haute : 
o Situation actuelle : 6x54 + 1x119 = 443 m3 
o Situation future : 6x77 + 1x142 = 604 m3 

Confirmez-vous cette supposition ? 

Réponse n°2 

Oui, le bilan prévisionnel d'exploitation (BPE) sur les volumes hebdomadaires présente bien une erreur. Le 
BPE corrigé a été ajouté au DCE, et est joint à ce document. 
 
 

Question n°3 

Le règlement de consultation n’autorise pas de variante mais l’implantation des ouvrages peut être optimisée 
(CCTP, page 25, paragraphe 1.8).  
Pouvez-vous nous confirmer que les ouvrages peuvent être déplacés et que cela ne constitue pas une variante 
au programme ?  
Par ailleurs, merci d’indiquer si la modification du permis est à la charge de la MOA ou du titulaire. 

Réponse n°3 

Oui, nous confirmons qu'une modification d'implantation ne constitue pas une variante et est donc acceptée. 
Au sujet du permis modificatif, le CCTP prévoit à l'article 1.14 : 
"En cas de modification à l’initiative du titulaire, ce dernier fournira, dans un délai maximal de 2 semaines 
après le démarrage de la phase « études » du marché, à l’architecte du groupement de maîtrise d’œuvre tous 
les éléments graphiques (plans et insertions 3D) et notices architecturales nécessaires à l’élaboration du 
dossier de permis modificatif et assistera le Maître d’Ouvrage pour son instruction." 
Le permis de construire modificatif sera bien déposé par l'architecte du maître d'œuvre, mais le titulaire du 
marché doit lui fournir tous les fichiers nécessaires à sa constitution. 
 
 

Question n°4 

Pouvons-nous proposer la réalisation des ouvrages suivants en PEHD :  
- Puits à boues,  
- Fosse à écumes,  
- Postes toutes eaux ? 

Réponse n°4 

Les variantes ne sont pas autorisées. Les matériaux proposés pour ces ouvrages ne doivent pas déroger au 
CCTP. 


