

TRAVAUX REPARATOIRES DE LA FACADE DE L'EXTENSION DE LA MAIRIE SUITE SINISTRE
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DES BUREAUX ET ATTENTE
Rue Ste Anne – saint JULIEN (22)

Lot n° 01 – DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE

N°	Désignation des articles	U	Quantité	Prix Unitaire	S/Total H.T.	Total Général H.T.
2.1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION					
2.1.1.1	CLOTURE DE CHANTIER PROVISOIRE					
2.1.1.1.1	Clôture de chantier	ml			0,00	
2.1.1.1.2	Portails métalliques	u			0,00	
2.1.1.2	CANTONNEMENTS					
2.1.1.2.1	Bureaux de chantier	u			0,00	
2.1.1.2.2	Base vie des ouvriers	u			0,00	
2.1.1.2.3	Installation sanitaires	u			0,00	
2.1.1.2.4	Aires de stockage	u			0,00	
2.1.1.3	PANNEAUX DE CHANTIER					
2.1.1.3.1	Affichage administratif	u			0,00	
2.1.1.3.2	Panneau de chantier	u			0,00	
2.1.1.4	BRANCHEMENTS DE CHANTIER					
2.1.1.4.1	Branchement électrique provisoire	u			0,00	
2.1.1.4.2	Branchement d'eau provisoire	u			0,00	
2.1.1.5	CONFINEMENT DE CHANTIER					
2.1.1.5.1	Fermeture rigide et isolement de chantier	m²			0,00	
2.1.1.5.2	Fermeture souple et isolement de chantier	m²			0,00	
2.1.1.5.3	Bloc porte 2 vantaux	u			0,00	
2.1.1.6	ETAT DES LIEUX PREVENTIFS					
2.1.1.6.1	Constats d'huissier	Ens			0,00	
	<i>S/Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION (H.T.)</i>					0,00
2.1.2	TRAVAUX DE DEMOLITION					
2.1.2.1	DEPOSE DE REVETEMENT DE SOL					
2.1.2.1.1	Sols souples	m²			0,00	
2.1.2.2	DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES	u			0,00	
2.1.2.3	DEPOSE STRUCTURE BOIS	u			0,00	
	<i>S/Total TRAVAUX DE DEMOLITION (H.T.)</i>					0,00
2.1.3	TRANSFORMATION - AMENAGEMENTS					
2.1.3.1	REPRISES AU SOL ET AU MUR					
2.1.3.1.1	Reprise au sol	ml			0,00	
2.1.3.1.2	Reprises aux murs	ml			0,00	
2.1.3.1.3	Poteau bois	u			0,00	
2.1.3.2	TRAVAUX PREPARATOIRES					
2.1.3.2.1	Grenillage de sol	m²			0,00	
2.1.3.2.2	Ragréage	m²			0,00	
	<i>S/Total TRANSFORMATION - AMENAGEMENTS (H.T.)</i>					0,00
2.1.4	MODENATURES					
2.1.4.1	APPUIS DE BAIES					
2.1.4.1.1	Béton moulé	ml			0,00	
2.1.4.2	SEUILS					
2.1.4.2.1	Béton moulé	ml			0,00	
2.1.4.3	SURBOTS					
2.1.4.3.1	Surbots béton	ml			0,00	
	<i>S/Total MODENATURES (H.T.)</i>					0,00
2.1.5	TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS, OUVRAGES DIVERS					
2.1.5.1	ENSEMBLE FORFAITAIRE					
2.1.5.1.1	Toutes sections et tous matériaux	Ens			0,00	
2.1.5.2	BOUCHEMENT					
2.1.5.2.1	Bouchement de trous	Ens			0,00	
	<i>S/Total TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS, OUVRAGES DIVERS (H.T.)</i>					0,00
2.1.6	PROTECTION, ECHAFAUDAGES					
2.1.6.1	PROTECTIONS					
2.1.6.1.1	Protection des sols	Ens			0,00	
2.1.6.2	ECHAFAUDAGES					
2.1.6.2.1	Échafaudage léger	Ens			0,00	
2.1.6.3	NETTOYAGE FIN DE CHANTIER					
2.1.6.3.1	Nettoyage du propre lot	Ens			0,00	
	<i>S/Total PROTECTION, ECHAFAUDAGES (H.T.)</i>					0,00

TRAVAUX REPARATOIRES DE LA FACADE DE L'EXTENSION DE LA MAIRIE SUITE SINISTRE
 TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DES BUREAUX ET ATTENTE
 Rue Ste Anne – saint JULIEN (22)

Lot n° 01 – DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE

N°	Désignation des articles	U	Quantité	Prix Unitaire	S/Total H.T.	Total Général H.T.
2.1.7	<u>EVACUATION DES GRAVOIS</u>					
2.1.7.1	COLTINAGE DE GRAVOIS					
2.1.7.1.1	Évacuation	Ens			0,00	
2.1.7.2	ENLEVEMENT DES GRAVOIS					
2.1.7.2.1	Transport par véhicules	Ens			0,00	
	<i>S/Total EVACUATION DES GRAVOIS (H.T.)</i>					<i>0,00</i>
	TOTAL Lot n° 01 – DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE (H.T.)					0,00 €
	TVA					
	<u>MONTANT TOTAL TTC</u>					<u>0,00 €</u>
2.1.8	<u>OPTIONS</u>					
2.1.8.1	OPTION 1 : DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES	u			0,00	
2.1.8.2	OPTION 2 : DEPOSE DE REVETEMENT DE SOL	m²			0,00	
	TOTAL OPTIONS (H.T.)					0,00 €
	TVA					
	<u>MONTANT TOTAL TTC</u>					<u>0,00 €</u>

TRAVAUX REPARATOIRES DE LA FACADE DE L'EXTENSION DE LA MAIRIE SUITE SINISTRE
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DES BUREAUX ET ATTENTE
Rue Ste Anne – saint JULIEN (22)

Lot n° 02 – ETANCHEITE

[illegible]

TRAVAUX REPARATOIRES DE LA FACADE DE L'EXTENSION DE LA MAIRIE SUITE SINISTRE
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DES BUREAUX ET ATTENTE
Rue Ste Anne – saint JULIEN (22)

Lot n° 03 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS/ALUMINIUM

N°	Désignation des articles	U	Quantité	Prix Unitaire	S/Total H.T.	Total Général H.T.
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2	TRAVAUX DE DEPOSE DEPOSE / REPOSE DE BRISES SOLEIL DEPOSE / REPOSE PORTE AUTOMATIQUE	u u			0,00 0,00	
	<i>S/Total TRAVAUX DE DEPOSE (H.T.)</i>					0,00
2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2	DESCRIPTION DES CHASSIS CHASSIS COMPOSES Châssis repère M1 - de 2200 x 2000 ht Châssis repère M2 - de 2200 x 2000 ht	u u			0,00 0,00	
	<i>S/Total DESCRIPTION DES CHASSIS (H.T.)</i>					0,00
2.1.4 2.1.4.1 2.1.4.1.1	EQUIPEMENTS & QUINCAILLERIE DIVERS BAVETTES D'APPUI En aluminium	ml			0,00	
	<i>S/Total EQUIPEMENTS & QUINCAILLERIE DIVERS (H.T.)</i>					0,00
2.1.5 2.1.5.1 2.1.5.1.1	DOUBLES VITRAGES VITRAGE ANTI-EFFRACTION ET THERMIQUE Vitrage anti-effraction 1 face (P4A selon la norme EN 356) et thermique	m²			0,00	
	<i>S/Total DOUBLES VITRAGES (H.T.)</i>					0,00
	TOTAL Lot n° 03 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS/ALUMINIUM (H.T.) TVA MONTANT TOTAL TTC					0,00 € 0,00 €
2.1.6 2.1.6.1 2.1.6.1.1	OPTIONS TRANSFORMATION CHASSIS FIXE EN OUVRANT COULISSANT Châssis repère M3 - de 1600 x 2100 ht	u			0,00	
	TOTAL OPTIONS (H.T.) TVA MONTANT TOTAL TTC					0,00 € 0,00 €

TRAVAUX REPARATOIRES DE LA FACADE DE L'EXTENSION DE LA MAIRIE SUITE SINISTRE
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DES BUREAUX ET ATTENTE
Rue Ste Anne – saint JULIEN (22)

Lot n° 04 – DOUBLAGE – CLOISONS – PLAFONDS SUSPENDUS

N°	Désignation des articles	U	Quantité	Prix Unitaire	S/Total H.T.	Total Général H.T.
2.1.1	TRAVAUX PREALABLES					
2.1.1.1	DEPOSE DE CHASSIS INTERIEURS	u			0,00	
2.1.1.2	DEMOLITION DE CLOISONS PLAQUES DE PLATRE	m²			0,00	
2.1.1.3	DEMOLITION DE PLAFOND PLAQUES DE PLATRE	m²			0,00	
2.1.1.4	DEMOLITION DE PLAFOND EN DALLES	m²			0,00	
	<i>S/Total TRAVAUX PREALABLES (H.T.)</i>					0,00
2.1.2	DOUBLAGES					
2.1.2.1	ISOLATION INTERIEURE PAR PLAQUE DE PLATRE VISSEES EP13MM					
2.1.2.1.2	Isolant épaisseur 160mm - Surface courante - Angles	m² ml			0,00 0,00	
	<i>S/Total DOUBLAGES (H.T.)</i>					0,00
2.1.3	HABILLAGE DES STRUCTURES					
2.1.3.1	DOUBLAGE AVEC PLAQUE DE PLATRE VISSE - Surface courante - Angles	m² ml			0,00 0,00	
	<i>S/Total HABILLAGE DES STRUCTURES (H.T.)</i>					0,00
2.1.4	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
2.1.4.1	CLOISONS 98/48 AVEC ISOLANT 45MM PLAQUES CF1H - Surface courante - Angles	m² ml			0,00 0,00	
	<i>S/Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE (H.T.)</i>					0,00
2.1.5	POINTS SINGULIERS					
2.1.5.1	U PVC	ml			0,00	
2.1.5.2	BANDES ARMEES	ml			0,00	
2.1.5.3	SUPPORTS DANS CLOISONS A OSSATURES	u			0,00	
2.1.5.4	REPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES	Ens			0,00	
	<i>S/Total POINTS SINGULIERS (H.T.)</i>					0,00
2.1.6	PLAFONDS DALLES					
2.1.6.1	REPOSE ET MODIFICATION DE PLAFOND SUSPENDU EXISTANT	m²			0,00	
2.1.6.2	HABILLAGE Puits de Lumiere	Ens			0,00	
	<i>S/Total PLAFONDS DALLES (H.T.)</i>					0,00
2.1.7	TRAVAUX ACCESSOIRES					
2.1.7.1	ECHAFAUDAGE MOBILE					
2.1.7.1.1	Échafaudage roulant	Ens			0,00	
	<i>S/Total TRAVAUX ACCESSOIRES (H.T.)</i>					0,00
2.1.8	MENUISERIES INTERIEURES					
2.1.8.1	PLINTHES					
2.1.7.1.1	Plinthes médium ht 10cm				0,00	
	<i>S/Total MENUISERIES INTERIEURES (H.T.)</i>					0,00
	TOTAL Lot n° 04 – DOUBLAGE – CLOISONS – PLAFONDS SUSPENDUS (H.T.)					0,00 €
	TVA					
	MONTANT TOTAL TTC					0,00 €

Lot n° 04 – DOUBLAGE – CLOISONS – PLAFONDS SUSPENDUS

TOTAL HT OPTIONS					0,00 €
TVA					
MONTANT TOTAL TTC					0,00 €

TRAVAUX REPARATOIRES DE LA FACADE DE L'EXTENSION DE LA MAIRIE SUITE SINISTRE
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DES BUREAUX ET ATTENTE
Rue Ste Anne – saint JULIEN (22)

Lot n° 05 – PEINTURE

N°	Désignation des articles	U	Quantité	Prix Unitaire	S/Total H.T.	Total Général H.T.
<u>2.1.1</u>	<u>PREPARATIONS COMPLETES</u>					
<u>2.1.1.1</u>	<u>CLASSEMENT</u>					
2.1.1.1.1	Niveaux de finitions	PM				
<u>2.1.1.2</u>	<u>SUR SUBJECTILES PLATRES</u>					
2.1.1.2.1	Sur enduits en plâtre a base de gypse naturel (travaux intérieurs)				0,00	
2.1.1.2.2	Sur carreaux de plâtre lisse (travaux intérieurs)				0,00	
2.1.1.2.3	Sur plaques de parement en plâtre a épiderme cartonne (travaux intérieurs)				0,00	
<u>2.1.1.3</u>	<u>SUR SUBJECTILES MAÇONNERIE ET BETON</u>					
2.1.1.3.1	Sur enduits au mortier de liants hydrauliques (travaux intérieurs)				0,00	
<u>2.1.1.4</u>	<u>SUR SUBJECTILES BOIS</u>					
2.1.1.4.1	Finition peinture (travaux intérieurs)				0,00	
2.1.1.4.2	Finition peinture (travaux extérieurs)				0,00	
<u>2.1.1.5</u>	<u>SUR SUBJECTILES METALLIQUES</u>					
2.1.1.5.1	Sur métaux ferreux (travaux intérieurs)				0,00	
2.1.1.5.2	Sur métaux non ferreux (travaux intérieurs)				0,00	
<u>2.1.1.6</u>	<u>SUR SUBJECTILES PLASTIQUES</u>					
2.1.1.6.1	Sur subjectiles plastiques et dérivés				0,00	
<u>2.1.1.7</u>	<u>SUR SUBJECTILES ANCIENS</u>					
2.1.1.7.1	Sur subjectiles PLATRE ET PLAQUES DE PLATRE				0,00	
2.1.1.7.1	Sur subjectiles métalliques				0,00	
	<i>S/Total PREPARATIONS COMPLETES (H.T.)</i>					0,00
<u>2.1.2</u>	<u>IMPRESSIONS ET COUCHES PRIMAIRES</u>					
<u>2.1.2.1</u>	<u>SUR PLAFONDS ET MURS</u>					
2.1.2.1.1	Impression 1 couche				0,00	
<u>2.1.2.2</u>	<u>SUR OUVRAGES BOIS</u>					
2.1.2.2.1	Menuiseries Intérieures				0,00	
<u>2.1.2.3</u>	<u>SUR METAUX</u>					
2.1.2.3.1	Impression 1 couche				0,00	
	<i>S/Total IMPRESSIONS ET COUCHES PRIMAIRES (H.T.)</i>					0,00
<u>2.1.3</u>	<u>FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE</u>					
<u>2.1.3.1</u>	<u>GENERALITE</u>					
2.1.3.1.1	Définitions	PM				
<u>2.1.3.2</u>	<u>SUR PLAFONDS OU MURS</u>					
2.1.3.2.1	Peinture acrylique	m²			0,00	
<u>2.1.3.3</u>	<u>SUR MENUISERIES INTERIEURES</u>					
2.1.3.3.1	Peinture microporeuse	u			0,00	
<u>2.1.3.4</u>	<u>SUR METAUX</u>					
2.1.3.4.1	Sur métaux ferreux	Ens			0,00	
2.1.3.4.2	Sur métaux non ferreux	Ens			0,00	
<u>2.1.3.5</u>	<u>SUR PLASTIQUES</u>					
2.1.3.5.1	Peinture cellulosique	Ens			0,00	
	<i>S/Total FINITIONS PEINTURES EN FILM MINCE (H.T.)</i>					0,00
<u>2.1.4</u>	<u>NETTOYAGES</u>					
<u>2.1.4.1</u>	<u>APRES TRAVAUX</u>					
2.1.4.1.1	Nettoyage de chantier	Ens			0,00	
	<i>S/Total NETTOYAGES (H.T.)</i>					0,00

TRAVAUX REPARATOIRES DE LA FACADE DE L'EXTENSION DE LA MAIRIE SUITE SINISTRE
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DES BUREAUX ET ATTENTE
Rue Ste Anne – saint JULIEN (22)

Lot n° 06 – REVETEMENTS DE SOLS MINCES

N°	Désignation des articles	U	Quantité	Prix Unitaire	S/Total H.T.	Total Général H.T.
2.1.1	PREPARATION DES SUPPORTS					
2.1.1.1	SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU					
2.1.1.1.1	Coupure capillaire résine	m²			0,00	
2.1.1.2	ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGREAGE					
2.1.1.2.1	Primaire	m²			0,00	
2.1.1.2.2	Enduit de ragréage courant	m²			0,00	
	<i>S/Total PREPARATION DES SUPPORTS (H.T.)</i>					0,00
2.1.2	REVETEMENTS DE SOLS PVC EN LES					
2.1.2.1	REVETEMENT TYPE 1	m²				
	<i>S/Total REVETEMENTS DE SOLS PVC EN LES (H.T.)</i>					0,00
2.1.3	OUVRAGES DE FINITION					
2.1.3.1	SEUIL DE PORTES					
2.1.3.1.1	Seuils vissés	ml			0,00	
	<i>S/Total OUVRAGES DE FINITION (H.T.)</i>					0,00
2.1.4	DECHETS					
2.1.4.1	ENLEVEMENT DES DECHETS					
2.1.4.1.1	Mise en dépôt dans une benne	Ens			0,00	
	<i>S/Total DECHETS (H.T.)</i>					0,00
	TOTAL Lot n° 06 – REVETEMENTS DE SOLS MINCES (H.T.)					0,00 €
	TVA					
	MONTANT TOTAL TTC					0,00 €
2.2	OPTIONS					
2.2.1	REVETEMENT DE SOLS SOUPLE					
	Coupure capillaire résine	m²			0,00	
	Primaire	m²			0,00	
	Enduit de ragréage courant	m²			0,00	
	REVETEMENT TYPE 1	m²			0,00	
	TOTAL HT OPTIONS					0,00 €
	TVA					
	MONTANT TOTAL TTC					0,00 €

Lot n° 07 : CHAUFFAGE

10/11

