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1- PRESENTATION
1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les
spécifications et les conditions d'exécution des travaux de réalisation du mobilier de
I'accueil — boutique du Domaine de Kerguéhennec. Les travaux sont situés au domaine
départemental de Kerguéhennec sur la commune de BIGNAN.

Est annexé a ce document le carnet de détails.

Le Maitre d’Ouvrage a préparé l'installation en émettant un certain nombre d’attentes
scénographiques. Il y aura donc nécessité d'établir des coordinations avec les travaux
connexes.

1.2 Etendue de la prestation attendue

- prise de connaissance du présent dossier dans tous ses détails

- prise de connaissance du dossier de réalisation (plans et pieces graphiques)

- étude d’exécution des dispositifs puis fourniture au Maitre d’Ouvrage de I'étude
d'exécution pour validation

- réalisation des prestations d’électricité et de peinture

- fabrication des dispositifs

- livraison et pose des dispositifs dans le lieu ou se déroulera la prestation objet de la
présente consultation

- nettoyage des lieux d’intervention

- évacuation des déchets de chantier

Sont dues également :

- 'assurance vol/casse des matériels et mobiliers pour la période de chantier jusque
réception.

- le nettoyage éventuel et/ou remise en état éventuelle aprés chaque intervention.

1.3 Contexte

Le Domaine de Kerguéhennec, propriété du Département du Morbihan, est un véritable
embleme du patrimoine morbihannais.

Ce site d'exception allie patrimoine historique, nature préservée et création
contemporaine. Le souhait du Président du Département est de renforcer le volet
patrimonial du site.



Le chateau fait actuellement I'objet d'une importante campagne de restauration
engagée par le Département du Morbihan depuis 2024.

Ces travaux s’inscrivent dans un programme global de préservation, de restauration et
de valorisation du domaine pour développer une nouvelle offre au public a compter du
printemps 2027.

Le nouvel accueil du chateau se situera dans le batiment nommé « écuries ».

2 - CADRE GENERAL DE MISE AU POINT - CONSISTANCE DE LA PRESTATION
A REALISER PAR LES ENTREPRISES

L'agencement a réaliser se déploie a lintérieur du périmetre du Chateau de
Kerguéhennec, classé Monument Historique. L'espace d’accueil-boutique qui fait I'objet
de 'aménagement se trouve dans un batiment en cours de rénovation situé a proximité
directe du chateau nommeé « Ecuries ». La surface dédiée a cet accueil boutique est
d’environ concerné fait 95,5m2

L'entreprise titulaire devra prendre en compte des contraintes liées au classement MH
des batiments.

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et prescriptions des
documents techniques qui lui sont applicables a la date de remise des offres. Les
travaux du présent marché seront réalisés suivant les regles de l'art en conformité
avec les regles en vigueur. La qualité de la réalisation exige des prestations
irréprochables. Les ouvrages devront répondre aux criteres imposés par les normes
européennes en vigueur. lls devront également faire I'objet d’'un controle.

MONUMENT HISTORIQUE CLASSE — OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Le Domaine de Kerguéhennec est un Monument Historique Classé (Le chateau et ses
communs dont Ecuries (cad. B 215, 216, 222) : classement par arrété du 24 octobre
1988).

A ce ftitre, l'ensemble des travaux est soumis aux obligations suivantes

- Obtention préalable de I'autorisation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC Bretagne) pour toute intervention touchant aux éléments protégés.

- Respect strict des prescriptions techniques de I'Architecte des Batiments de France
(ABF) pour tout ouvrage visible depuis I'espace public ou affectant les structures
classées.

- Utilisation de matériaux et techniques compatibles avec la conservation du
patrimoine.



ERP

- ERP de type Y de 5™ catégorie.

2.1 Calendrier, échéances

L’entreprise titulaire du marché se référera :

- au calendrier d’'opération remis lors de la consultation
- a l'avancement du chantier de travaux du batiment d’accueil-boutique qui lui sera
soumis avec la signature de son marche.

2.2 CCTP

Les devis descriptifs sont rédigés en accord avec les documents officiels en vigueur, et
notamment :

- Le cahier des clauses administratives particulieres
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de

prestations de services.

- Les régles de calculs et documents conformes aux D.T.U.

- Les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.

- Les normes européenne et francgaise en vigueur

- Les lois, reglements, décrets et arrétés en vigueur.

- Dans le cas ou les ouvrages décrits dans les devis descriptifs ne figureraient pas dans
ces documents, normes, etc.. ou en différeraient par leur conception, les
entrepreneurs doivent se conformer a I'esprit de ces documents, quant a la qualité et
a la mise en ceuvre des matériaux.

Pour les articles qui pourraient comporter des indications opposées a celles des
documents cités, sans qu’aucune spécification expresse du Maitre d’Ouvrage n'ait été
faite, les entrepreneurs doivent toujours en référer a ce dernier.

- En conformité des deux paragraphes précédents, la prestation la plus exigeante sera
demandée a I'entreprise.

- Dans le C.C.T.P., le Maitre d'Ouvrage s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur
la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions, et leurs
emplacements, mais il convient de signaler que cette description n’a pas un caractére
limitatif, et que I'entrepreneur doit exécuter, comme étant compris dans son prix, sans
exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables a I'achévement
complet concernant la construction projetée, y compris toutes sujétions.

- En conséquence, I'entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou des omissions
aux plans et aux devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux, ou fassent
I'objet d’'une demande de suppléments de prix.



- En cas d’arrét de fabrication de certains matériaux, matériels ou fournitures décrits
dans les devis descriptifs, I'entrepreneur est tenu de présenter a 'agrément du Maitre
de I'Ouvrage au moins 2 échantillons correspondant en qualité et valeur financiere a
ceux prévus aux devis.

- Les matériaux mis en ceuvre dans tous les batiments devront étre rigoureusement
identiques pour une méme description.

2.3 Précautions a prendre

Au stade de la consultation, il est demandé une visite obligatoire du site par les
entreprises qui soumissionnent.
L'entreprise titulaire du marché devra avoir une parfaite connaissance du site et de

son accessibilité. 1l ne pourra étre argué d’'une quelconque méconnaissance des sites
au moment de I'exécution des travaux.

Elle doit étre titulaire d’une police d’assurance ou d’'un avenant d’extension les couvrant
pour les dommages causés aux existants.

Les espaces classés (Monuments Historiques) feront I'objet de protection particuliére,
comprenant :

- protection soignée des menuiseries et portes, notamment lors des acces de mobiliers
- protection des sols par bachage chaque fois que nécessaire

- autorisation a demander au Maitre d’Ouvrage lors des scellements,
percements et plus généralement toute atteinte au batiment.
- L'entrepreneur est tenu, avant tout commencement d’exécution et a la diligence,

risques, périls et frais, de remplir aupres des services publics qualifiés, toutes les
formalités résultant des lois, décrets, arrétés et reglements en vigueur.

- L'entrepreneur titulaire du marché ne pourra pas prétendre a aucun supplément,
sous prétexte d’'une méconnaissance quelconque de I'état des lieux, des abords,
clétures, acces, ouvrages mitoyens, etc....

- L'entrepreneur titulaire du marché devra rendre les abords extérieurs au batiment
faisant I'objet de leur marché dans I'état ou il les aura trouvés sous réserve des
dispositions prévues au devis descriptif et des ordres qui pourraient leur étre donnés
en cours d’exécution.

- L'entrepreneur titulaire du marché doit soumettre a I'agrément du C.S.P.S et du
Maitre d’Ouvrage les plans d’installation de chantier.

- L'entrepreneur titulaire du marché trouvera sur site le courant électrique mis a
disposition par la Maitrise d’Ouvrage.

- I'entreprise titulaire du marché doit I'assurance vol/casse pour la période chantier
jusque réception, le gardiennage éventuel pour la période chantier jusque réception si
elle estime que le matériel en cours de montage est trop vulnérable au vol et/ou ainsi
gue le nettoyage éventuel et/ou remise en état éventuelle aprés chaque intervention.



- Toutes protections et signalisations nécessaires a la sécurité des personnes en regard
de I'exécution des travaux, seront mises en place.

- L'entrepreneur titulaire du marché devra en outre faire approuver par le Maitre
d’Ouvrage les itinéraires de desserte du chantier, empruntés par ses veéhicules grand
gabarit et se conformer aux dispositions du code de la route, notamment pour les
gabarits et poids des engins en circulation, ainsi que pour la signalisation aux abords
du chantier, sans pour autant que sa responsabilité ne soit dégagée en cas d’accident
ou de non-respect de la réglementation en vigueur.

2.4 Connaissance des lieux

Les prestations sont a exécuter dans un batiment existant. L’entreprise prendra
connaissance de I'ensemble des documents fournis par le Maitre d’Ouvrage pour une
parfaite connaissance des éléments suivants :

- du batiment a agencer.

- des heures et des contraintes d’accessibilité et de travail.

- des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins.

Tous les frais relatifs a la préparation et a I'établissement de son offre sont a la charge
de I'Entrepreneur. Il doit prévoir dans son prix de marché FORFAITAIRE tous travaux
pour une finition compléete, PARFAITE et dans les régles de I'art.

Avant le commencement des études, tous les relevés nécessaires doivent étre réalisés
sur place. Aucune cote ne doit étre prise sur plan sans un contréle rigoureux in situ.

2.5 Provenance des matériaux et articles imposés

Pour la soumission de base, les entrepreneurs s'engagent a mettre en ceuvre le
matériel dont les types, marques et références sont équivalentes a celles qui figurent
au présent dossier.

Les matériaux ou articles de fabrication spéciale dont les marques et provenance sont
spécifiées au cours des devis descriptifs, de méme que ceux suivis des mentions

« équivalent », « similaire » pourront étre remplacés par des matériaux ou articles de
fabrication différente, sous réserve de l'autorisation écrite du Maitre d’Ouvrage sur
justification écrite et détaillée de I'entreprise, se rapportant a I'équivalence de qualité,
d’aspect, et de prix.

Les éléments de mobilier devront résister dés leur mise en service et pendant tout le
temps ou ils seront utilisés a toutes les contraintes raisonnablement prévisibles : la
fatigue, le vieillissement, et l'usure.

Usure et vieillissement étant inéluctables, il appartient au fabricant d'apporter, dans la

notice d'accompagnement, tous les conseils nécessaires a I'entretien et a la
maintenance des équipements.



Eco-conception et matériaux de réemploi

Dans le cadre d’'une démarche d’éco-conception, le titulaire privilégiera, lorsque les
contraintes techniques, esthétiques et réglementaires le permettent, l'utilisation de
materiaux issus du réemploi ou de la réutilisation.

Cette recherche portera notamment sur les chutes de panneaux, bois massif, éléments
de menuiserie ou autres matériaux bois issus de chantiers précédents, de déposes ou
de stocks de I'entreprise, de filiere de réemploi susceptibles d'étre réutilisés plutdt que
destinés au rebut.

Les matériaux réemployés devront étre propres, sains et compatibles avec les
exigences de solidité, de sécurité, de durabilité et de finition des ouvrages.

Toute proposition de matériau issu du réemploi sera soumise a la validation préalable
du maitre d’ouvrage et de l'architecte.

2.6 Moyens de controle

L'entrepreneur titulaire du marché devra assurer l'autocontrdle suivi de ses
fabrications, effectuer tous essais nécessaires et fournir les procés-verbaux demandés
par le Maitre d’'Ouvrage.

L'entrepreneur titulaire du marché devra obligatoirement procéder a ses frais, aux
essais et veérifications de fonctionnement en vue de prévenir les aléas techniques
découlant d'un mauvais fonctionnement des installations.

L'exécution des essais et vérifications repris ci-dessus ne dispense pas les entreprises
d'effectuer les autres essais et vérifications que leur imposent la réglementation en
vigueur et les clauses du marché.

2.7. Notes de calcul, documents techniques

L'entrepreneur titulaire du marché doit établir a sa charge, d'aprés les plans, notes et
détails du Maitre d'Ouvrage, ses propres plans de chantier, d'usine, de détails, calepins
ou épures, notices explicatives, tracés, et joindre toutes justifications nécessaires a la
parfaite réalisation de I'ouvrage.

Ces documents doivent étre soumis avant toute exécution au visa du Maitre d'Ouvrage
et du Contrdle Technique. Le nombre exact, ainsi que le délai dans lequel doivent étre
remis les documents, sont déterminés par le Maitre d'Ouvrage, avec un minimum de
3 exemplaires.

Les plans d'atelier et de chantier et études d’exécution seront réalisés pendant la
période de préparation de chantier. Tout document devra avoir obtenu le visa BPE
définitif avant exécution des travaux correspondants.



2.8 Etudes d’exécution

Les plans fournis aux Entrepreneurs dans le présent dossier sont des plans de stade
PRO DCE.

L'ensemble de ces plans, y compris les plans techniques et les détails, ne sont pas des
plans ou détails d’exécution. lls refletent une conception générale définie par la
Maitrise d’Ouvrage et dont les principes architecturaux et techniques devront étre
respectés par 'Entrepreneur lors de I'exécution.

Les études d’exécution réalisées par l'entrepreneur seront soumises au Maitre
d’Ouvrage pour visa avant tout début d’exécution.

L'entrepreneur titulaire du présent marché devra assurer lintégralité des études
d’exécution, plans d’atelier et plans d’exécution nécessaires a la bonne réalisation des
travaux soumis a accord du Maitre d'Ouvrage, hors études EXE graphique a la charge
de la maitrise d’ouvrage. Ces prestations concernées par le présent article devront étre
réalisées pendant la phase d’étude.

2.9 Réception des supports

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents
contractuels, le Maitre d’Ouvrage décide des mesures a prendre. Les travaux
supplémentaires qui résultent de la mauvaise exécution des supports sont a la charge
de I'entrepreneur défaillant.

Le Maitre d’Ouvrage décide en dernier ressort.

L’exécution des travaux sur un support, sans réserve ecrite, implique nécessairement
I'acceptation de ce support dont I'état ne pourra plus étre invoqué pour justifier une
guelconque malfacon ou désordre, I'Entrepreneur restant seul responsable de son
ouvrage et dans I'obligation de prendre a ses frais la réalisation des travaux nécessaires
a une finition conforme au C.C.T.P.

2.10 Echantillons et prototypes

Les échantillons sont présentés suivant planning de décisions qui suivent la notification
du marché et avant toutes commandes aux fournisseurs. Si ces modeles ne sont pas
satisfaisants, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'en demander le remplacement.
Pour les matériaux, fournitures, etc... qui n'auraient pas de référence dans le cahier
des Clauses Techniques Particulieres, plusieurs échantillons doivent étre présentés
avant toute commande, fabrication et mise en ceuvre.

Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix du Maitre d'Ouvrage. La
fabrication et la mise en ceuvre de ceux-ci ne pourra se faire qu'apres acceptation par
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le Maitre d'Ouvrage. Les matériaux mis en ceuvre seront rigoureusement identiques
aux échantillons acceptés.

Toutes substitution constatée sur le chantier sera sanctionnée par un ordre de dépose
et repose en matériaux conformes aux échantillons aux frais de I'entreprise.

Il sera réalisé par les entreprises et a leur charge tous les témoins techniques
nécessaires a la maitrise d'ceuvre au Maitre d'Ouvrage et/ou au bureau contréle pour
apprécier et approuver les solutions proposées. Les essais éventuellement nécessaires
sont a la charge de I'entreprise.

2.11. Dossiers des Ouvrages exécutés (DOE)

- Une semaine avant la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra fournir au Maitre
d'Ouvrage un dossier complet de recollement a savoir notamment :

- Les plans d’exécution mis a jour pour étre rendus strictement conformes aux
ouvrages executés.

- lls devront étre accompagnés de schémas synoptiques de repérage des différents
réseaux et installations techniques, précisant les circuits, cotes d’altitudes, sections,
positionnement des organes de commandes et d’'arrét.

- Les notes d'utilisation et d’entretien donnant le détail des opérations de maintenance,
la périodicité des opérations de contrdle, d’entretien et de révision.

- Les procés-verbaux d'essais, d'analyses et plus généralement tout document
d'autocontréle.

- La liste de provenance des diverses fournitures, ainsi que les noms et adresses des
fournisseurs.

- La liste des appareils de type spécial et de certaines de leurs piéces en vue de leur
remplacement éventuel indiquant leur désignation exacte, les noms et adresses des
fournisseurs, de méme que leur traduction en francais si nécessaire.

- Tous ces documents seront fournis en 3 exemplaires papier et un exemplaire sur
support informatique

- L'entrepreneur est tenu d’assurer la formation du personnel chargé de I'entretien des
installations et de leur fonctionnement.

2.12 Les horaires d'intervention

Les horaires de chantier seront de 7 heures / 20 heures au maximum. lls pourront étre
étendus par le Maitre d'Ouvrage si cela est utile pour diminuer ou assurer la tenue des
délais.
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2.13 Conditions d'intervention sur site

Le titulaire est informé que d'autres opérations de travaux seront menées sur le site
pendant la durée du présent marché. Il lui appartient de prendre en compte les
contraintes liées a cette coactivité et de coordonner ses interventions avec les autres
entreprises concernées afin de ne pas perturber le bon déroulement du chantier.
Chaque entrepreneur devra faire son affaire personnelle sans que la responsabilité du
Maitre de I'ouvrage puisse étre recherchée a cet égard, des dégats qui pourraient étre
occasionnés a ses installations ou a ses travaux par les autres entreprises (y compris
celles du batiment) travaillant simultanément avec lui sur le méme chantier.

Si les responsables de ces dégats ne peuvent étre connus, les frais de réfection ou de
réparation seront, sur proposition du Maitre d'ceuvre, répartis entre les divers
entrepreneurs au prorata des montants respectifs de leurs travaux.

Les entrepreneurs devront prendre en commun les mesures nécessaires a
l'avancement normal du chantier.

2.14 Echafaudages

Ces équipements seront conformes a la réglementation en vigueur.

2.15 Protection du chantier

L'entrepreneur fera son affaire de la signalisation et de la protection de son chantier.
L'entrepreneur restera seul et entierement responsable de tous les accidents et
dommages causés au tiers par I'exécution des travaux.

2.16 Sécurité du site

Les conditions d’'installation du chantier, d’organisation et de réalisation des prestations
devront étre conformes a la Iégislation du travail (Code du Travail notamment).
L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures particulieres de sécurité qui
sont nécessaires pendant toute la durée du chantier. Il engage sa responsabilité. Ces
mesures sont entierement a sa charge.

2.17 Sécurité Incendie

- ERP de type Y de 5™ catégorie.
- Un SSI est installé
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2.18 Clauses relatives aux normes d’accessibilité

Application de la Réglementation en vigueur.
Les dispositifs devront étre réalisés et implantés de maniére a :

- étre consultables par une personne en fauteuil roulant ;
- permettre I'approche latérale ou frontale des équipements ;
- ne pas constituer un obstacle ou un danger pour les personnes déficientes visuelles ;

2.19 Hygiene

Selon le Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est
responsable de la gestion de ces derniers jusqu'a leur élimination ou valorisation finale,
méme lorsqu’ils sont transférés a des fins de traitement a un tiers. Il est alors de la
responsabilité de I'entrepreneur faisant collecter ses déchets de s’assurer que son
prestataire est bien habilité a prendre en charge ses déchets et que leur gestion
s'effectue conformément a la réglementation. L'évacuation des produits évacués ou
par des organismes agréeés.

2.20 Sécurité protection de la santé

DISPOSITIONS GENERALES, LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES

- L'entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le
chantier, a I'effet d’éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a
guelque corps d’état qu’ils soient rattachés, ainsi qu’aux personnes employées a

titre quelconque sur le chantier, et a celles qui seraient étrangéres a celui-ci.
RESPONSABILITES RESPECTIVEMENT ENCOURUES EN MATIERE D’HYGIENE ET DE
SECURITE

- L'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel
gu'ils utilisent sur le chantier : échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage,
installations électriques, etc. ou charger de ces vérifications une personne ou un
organisme agréé et ce, sous leur responsabilité.

- L'entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages pouvant

étre commis par leur fait dans I'exécution de ses travaux.

- Il garantit le Maitre de I'Ouvrage contre tout recours qui pourrait étre exercé contre
eux du fait de I'inobservation par eux de I'une quelconque de leurs obligations.

- L'entrepreneur informe ses sous-traitants des prescriptions en matiére d’hygiéne et
de sécurité.
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2.21 Clause environnementale générale

En vertu de l'article 20.2 du CCAG travaux, les modalités d’exécution des travaux
devront s’effectuer dans un souci de préservation de la biodiversité et de la
sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales. Les matériaux
et leur provenance devront, dans la mesure du possible, étre sélectionnés selon des
criteres environnementaux, en privilégiant les matériaux durables, issus de filieres
responsables.

2.22 Propreté et gestion des déchets

L'entrepreneur assure quotidiennement le nettoyage de sa zone d'intervention et le tri
sélectif de ses déchets. L'évacuation des déchets est a la charge du titulaire.

Les déchets devront étre triés par nature et déposés dans les filieres de collecte, de
valorisation ou de traitement adaptées, conformément a la réglementation en vigueur.

3- PRESTATIONS DEMANDEES
3.1- Prescription techniques générales

- L'exécution des travaux, les matériaux et leur mise en ceuvre doivent étre conformes
aux prescriptions des normes, reglements, arrétes, circulaires en vigueur a la date de
remise des offres et en particulier (liste non limitative) :

- au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

- aux normes francaises (NF), européennes (EN) et internationales (ISO) applicables
aux matériaux, au mobilier, a leur fabrication et & leur mise en ceuvre

- aux Régles de I'Art

- aux Documents Techniques Unifiés (DTU)

- aux Normes A.F.N.O.R.

- aux Avis technique du CSTB

- aux Textes et reglements relatifs a la sécurité et a la protection incendie dans les
E.R.P

- les ferrages et quincaillerie seront conformes aux normes NF-SNFQ

- aux exigences environnementales applicables aux matériaux, produits, colles, vernis,
peintures et revétements utilisés

3.2 Prescriptions techniques particulieres

En complément des Prescriptions Techniques Générales, I'entrepreneur du présent
marché a a sa charge :
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- Les études des documents associés a la présente consultation

- Les études d’exécution et plans techniques d’agencement / plans de fabrication

- La réception, avant de commencer ses travaux, des ouvrages afin de s’assurer que
ceux-ci sont aptes a recevoir les travaux d'agencement et de supportage. Dans le cas
contraire, aviser par écrit le Maitre d’Ouvrage. Signaler avant intervention toute
dégradation observée dans I'espace concerné par la prestation.

- La fourniture et la pose de toutes les manipulations, mobiliers ou aménagement

- Les travaux rectificatifs ou complémentaires si celui-ci entreprend ses travaux sans
se soumettre aux obligations de réception ci-dessus.

- Les scellements, garnissages et raccords dans le méme matériau que celui composant
le support.

- Toutes sujétions de coordination avec les autres entreprises présentes sur I'opération
et avec I'équipe de projet / Maitre d’Ouvrage.

- Le réglage et I'ajustage, aprés travaux de peinture, des travaux d’agencement.

- La fixation pour stabilité des ensembles.

- La détermination des matériels a partir des spécifications et demandes fonctionnelles
exprimées dans le présent document.

-Tout le mobilier devra étre pré-cablé en atelier

- La mise en marche, le réglage, I'ajustage des travaux, de méme que le rodage aprées
installation. Un travail de coordination avec le prestataire de Production Audiovisuelle
devra avoir lieu en amont de maniére a bien anticiper la mise en route générale a
partir des lecteurs de supports numériques installés. Un travail de réglage fin devra
avoir lieu avec le Maitre d’Ouvrage pour caler dans un fonctionnement global
'ensemble des dispositifs.

- Un réglage définitif sera réalisé avant 'ouverture.

- Le transport et la protection de tous les équipements, ainsi que les assurances
couvrant les cas de vol, de bris ou de vandalisme sur chantier, avant réception.

- Toutes les directives et réponses aux questions techniques concernant la fabrication
viendront au Maitre d’Ouvrage.

- L'entrepreneur du présent marché ne fournit pas les équipements numériques décrits
dans les plans du mobilier d’accueil-boutique. En revanche I'entreprise s'assurera que
ceux-ci pourront étre installés au sein des différents modules. Elle pratiquera les
percements nécessaires au cheminement des cables depuis le point d’alimentation.
Elle assurera le cablage et linstallation des équipements finaux. L’entreprise
récupérera auprés du Maitre d’Ouvrage les fiches technigues des équipements et fera
valider sur plan I'implantation finale par le Maitre d’ouvrage avant de réaliser les
percements nécessaires.

3.3 Prescriptions techniques supplémentaires
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- Le prestataire devra prévoir au forfait toutes les fournitures et facons accessoires
nécessaires au parfait achevement des ouvrages, méme au cas ou il n’en serait pas
fait mention a la partie traitée, si ces fournitures et fagcons sont reconnues nécessaires
a la réalisation du travail traité a forfait dans les regles de l'art.

- 1l est conseillé aux concurrents de demander tous renseignements complémentaires
avant la remise des offres. lls ne pourront donc prétendre modifier ultérieurement leur
prix forfaitaire en invoquant une définition insuffisante des travaux qu’ils sont
présumés connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ce prix forfaitaire.
- Les cotes indiquées sur les plans ne sont qu’indicatives. Les entreprises étant tenues
de vérifier les cotes qui leur sont données, aucune réclamation ultérieure ne sera
admise.

- Les entreprises doivent procéder dans le plus bref délai a I'étude approfondie du
projet afin de signaler toutes les observations utiles a sa réalisation.

3.4 Respect du CCTP

- En cas d'erreur ou d'oubli de la part de I'entreprise en cours d'exécution de ses
travaux, celle-ci sera tenue pour responsable de ses erreurs et des modifications qu’elle
entrainerait pour tous les corps d'état.

- Dans le courant du délai d’études du présent marché, le prestataire devra signaler
par écrit toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait
pu se glisser dans I'établissement des documents de consultation, faute de quoi elle
est réputée accepter les clauses du dossier sans réserve.

3.5 Définition des prestations et méthodologie

- L’Entrepreneur est tenu de respecter les lois, les décrets, arrétés et reglements
administratifs qui s’appliquent a cette prestation, ainsi que les normes et documents
qui régissent techniguement les prestations objet du présent descriptif.

- La liste des documents rappelés ci-apres, n’est pas limitative. Tous les documents en
vigueur a la date de remise de l'offre sont réputés connus par I'Entrepreneur.

- L'Entrepreneur est assujetti également aux spécifications techniques et a la
réglementation

concernant I'électricité. Il doit se conformer a la réglementation en vigueur.

- L’'ensemble des matériaux doit étre conforme a la réglementation en vigueur
concernant la SECURITE INCENDIE.

3.6 Etudes de réalisation
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- Par le fait de soumissionner, I'entreprise contracte I'obligation d’exécuter I'intégralité
des travaux de leur profession, nécessaires pour le complet et parfait achevement de
la construction projetée, conformément aux regles de l'art, quand bien méme il ne
serait pas fait mention explicitement de certains d’entre eux au CCTP.

- L’Entrepreneur doit établir et fournir & ses frais, 'ensemble des études d’exécution,
des notes de calcul, des détails, plans d'installation nécessaires a la réalisation des
travaux.

- L'Entrepreneur doit établir a sa charge d’aprés les plans et détails de principe du
Maitre d’Ouvrage et selon nécessité et sans aucune incidence sur le planning, a partir
des relevés sur place, réaliser a ses frais les notes de calculs détaillées et notices
descriptives explicatives.

- Joindre toutes justifications, documentations nécessaires a la parfaite réalisation des
ouvrages.

- Joindre les documentations techniques, les proces verbaux d’agrément de tous les
matériels employés qui doivent étre compatibles avec I'exécution de son ouvrage.

- Faire agréer, dans les détails, ses notes de calcul et les plans par le Maitre d’Ouvrage.

3.7 Conditions d’exécution des prestations

- Pour chaque produit référencé ci-dessous sera joint une fiche technique du fabricant
reprenant I'ensemble des spécificités demandées, une photo du produit et un
document attestant de la conformité des agencements par rapport aux normes
demandées.

- Les travaux seront exécutés selon le planning établi par le maitre d’Ouvrage.

- L'entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour
respecter les délais d’exécution.

- Les entreprises devront assurer la livraison, I'établissement et I'enlévement de tous
les appareils, supports, échafaudages et installations provisoires pour la réalisation du
chantier.

3.8 Obligations du prestataire :

- Le titulaire s’engage a proposer des matériaux conformes aux normes en vigueur par
la présentation d'un document attestant de la conformité du matériau proposé.

- Si les normes étaient amenées a évoluer au cours du marché, le titulaire doit
obligatoirement se référer aux nouvelles normes et fournir, obligatoirement, un
nouveau document attestant de la conformité du matériau livré par rapport a ces
nouvelles normes.
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- Le titulaire s'engage a mettre en place les moyens nécessaires pour effectuer sa
prestation dans des conditions de qualité irréprochable. Il doit notamment mettre en
place un personnel d’encadrement en nhombre suffisant.

- Le titulaire s’engage a respecter les textes de loi en vigueur sur les conditions de
travail conformément au Code du Travail.

- La signature du présent marché par le prestataire constitue son accord et sa
reconnaissance du respect de la Iégislation.

- Le titulaire recrute, rémunere, emploie et forme sous sa seule responsabilité le
personnel nécessaire a I'exécution de la mission. Au cas ou les moyens fournis ne
seraient pas adaptés a la prestation, le prestataire en supporterait seul les
conséquences et ne pourrait s’en prévaloir pour diminuer la qualité des prestations.
De la méme facon, le prestataire ne pourra se prévaloir d'une connaissance insuffisante
des lieux ou des conditions de travail pour réclamer une quelconque révision en hausse
du prix des prestations.

- Le titulaire fait sien des problemes d’horaires et d’effectifs pour I'observation de la
législation du travail relative notamment a la durée du travail, aux repos
hebdomadaires et aux congés annuels ou autres.

- Le titulaire s’engage a ce que ses prestations soient effectuées de facon tout a fait
irréprochable et a ce que son personnel :

- observe une discrétion absolue sur tout ce qui touche a I'établissement tant vis-a-vis
du personnel de ce dernier que vis-a-vis de quiconque a I'extérieur,

- respecte la réglementation générale en matiere d’hygiene et de sécurite,

- ait une formation sur les régles relatives a la sécurité du travail.

- Toutes les précautions devront étre prises par le titulaire pour que I'état des meubles,
aménagement, etc., ne soit pas altéré par les opérations de manutention, en particulier
par l'utilisation de matériels mal adaptés.

3.9 Garantie :

- Le Titulaire garantit ses fournitures pour une durée de 2 ans a compter de la réception
du chantier.

3.10 Dommages :

- Les dommages mobiliers et immobiliers ainsi que tout accident corporel qui
pourraient survenir au cours de la pose confiée au personnel du titulaire et reconnus
de son fait, engagent la responsabilité du titulaire qui prend en charge les dépenses
correspondantes.

4. MODALITES DE MISE EN (EUVRE ECHEANCIER ET DELAIS
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4.1- Echéancier

La pose des mobiliers et équipement est a finir pour le 1" mars 2027.
L'entrepreneur aura fourni un planning d'exécution des travaux dans son offre

compatible avec la durée du marché fixé dans le Réglement de consultation. Il aura
pris connaissance du planning prévisionnel des travaux et avoir pris les dispositions
nécessaires afin de s’engager en toute connaissance au respect des périodes
d’interventions prévues. Il sera procédé a la mise au point du planning lors de la
réunion préparatoire du chantier. Dans I'exécution du marché, I'entrepreneur devra
mettre en ceuvre les moyens matériels et un personnel suffisant pour assurer un
avancement des travaux compatible avec le délai fixé dans I'Acte d'Engagement.

4.2 - Réception des travaux

Les documents obligatoires exigés par la loi et les normes sont a fournir a 'issue du
délai d’exécution des prestations. Il assurera la rédaction du procés verbal qui
mentionnera si besoin les potentielles réserves a lever.

Cette réception ne pourra étre prononcée qu'apres remise du dossier de realisation
des prestations contenant les piéces et certificats exigés.

5- GARANTIES

Période de garantie (deux ans, contractuelle)
Dans le cadre de la garantie (a compter de la date de réception finale des ouvrages),

la notice détaillera les délais d'intervention sur jours ouvrables et jours non ouvrables.

6. MATERIAUX ET FINITIONS

Matériaux
- Le choix final de matériaux et finitions sera fait obligatoirement sur présentation

d'échantillons au Maitre d'Ouvrage.
Liste des matériaux et finitions obligatoires :

- MDF épaisseur 19 mm minimum, revétu d’une peinture ou d’'un plaquage
- Agglomérée Mélaminé épaisseur 19 mm minimum

- Aggloméreé straté 2 faces 21 mm minimum

- Laque polyuréthane

- Métal (tubes creux peints)
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- Thermolaquage finition satinée pour I'ensemble des éléments métalliques
- Champs hétre massif peint
- Champs PVC

- L’aspect du placage/stratifié sur toutes les faces vues est identique.

- Le principe du systéeme de revétements (sous-couche, apprét, galvanisation, couche
d’aspect) sera soumis au Maitre d’Ouvrage pour validation.

- Les modules seront équipés de passe-cables ou de dispositifs invisibles permettant
le cheminement et I'acces des cables électrique et réseau.

7. EXIGENCES GENERALES DE SECURITE

Type de matériaux utilisés
- Les aménagements seront de catégorie M3 minimum.

- Les aménagements et modules sont a fixer au murs et au sol de telle sorte qu’ils ne
puissent pas étre arrachés par le public.

Liaisons equipotentielles
- Lorsque le mobilier de ce marché comporte des éléments métalliques conducteurs

accessibles associés a des équipements électriques, I'entrepreneur devra assurer leur
liaison équipotentielle conformément aux prescriptions et normes électriques en
vigueur

8. NOTES GENERALES VALABLES POUR TOUS LES COMPOSANTS OBJETS DU
PRESENT DOSSIER

Note 1 : Ventilation
- Le titulaire du présent marché assurera pour les mobiliers comprenant un matériel

électrique (sources lumineuses), informatique ou audio-visuel, un systéme de
ventilation par percement. On évitera la ventilation mécanique sauf si nécessaire. La
trame et le positionnement des ouies de ventilation seront soumis a la validation du
Maitre d’Ouvrage.

Note 2 : Acces de maintenance
- Le titulaire du présent marché assurera pour tous les mobiliers comprenant un

matériel électrique (sources lumineuses), informatique ou audio-visuel, un systéme
d’accessibilité  pour maintenance. Les trappes, parties déposables, ... seront
nécessairement rendues non ouvrables par le public et condamnées par serrure. Un
type de serrure spécifique sera posé.
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Note 3 : accroche des dispositifs alimentés électriquement ou présentant un
risque d’instabilité

- Le titulaire du présent marché assurera pour tous les mobiliers et notamment ceux
comprenant un matériel électrique (dont sources lumineuses), informatique ou audio-
visuel ou présentant un risque d’instabilité un systéme d'accrochage sur les points
d’accrochage au sol ou en plafond de facon a ce que l'alimentation électrique ne puisse
pas étre sectionnée, et doit s'assurer de la qualité de ce systéme et des supports de
matériel électrique informatique ou audio-visuel dont il a la charge.

Note 4 : serrures
- Pour les mobiliers a serrure présents dans ce dossier, le titulaire du présent marché

utilisera pour tous les mobiliers un type de serrure spécifique. Une coordination avec
I'exploitant permettra de convenir du plan de serrures, soit une serrure spécifique avec
clés identiques pour tous les mobiliers.

Note 5 : visserie
- La visserie de fixation est de type inoxydable, empreinte anti-vandale chaque fois

gue demandée.

9. PRESTATIONS A REALISER

Les descriptions des prestations a réaliser décrites ci-dessous complétent les
prestations générales, notes générales, etc, décrites ci-dessus.
Il est impératif de prendre connaissance du cahier de plan joint.

1 - prestation électrique

2 - peinture

3 - mobiliers accueil boutique agencement et éléments scénographiques

4 - cloison d’entrée — portique métallique ajourée en tole pixélisée perforée
5 - parquet

6 - nettoyage

9.1 PRESTATIONS ELECTRIQUES

Généralités
Le présent lot comprend I'ensemble des prestations électriques nécessaires au
fonctionnement des mobiliers et des équipements prévus dans I'accueil/boutique.

Les travaux comprennent la fourniture, la pose, le raccordement, les essais et la mise
en service de I'ensemble des installations électriques décrites au présent CCTP.

Installation électrique générale
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- L'installation sera réalisée conformément a la norme NFC 15100, aux réglements de
sécurité et aux prescriptions techniques ERDF.

- Les céblages d'alimentation depuis le tableau et/ou les transfos (pour BT) devront
étre réalisés avec une section de cable correspondant aux normes

Origine de l'installation
- Il devra étre vérifié par I'entreprise que le comptage existant est suffisant aux

besoins. Dans le cas contraire, une note devra étre fourni dans I'offre de I'entreprise.

Canalisation
- Les canalisations devront étre constituées de conducteurs isolés, aux sections

européennes, agréés UTE et non propagateurs de la flamme.
- Les conduits devront étre en matériaux incombustibles.

Appareillages
- Le positionnement des prises de courant sera conforme aux regles de sécurité en

vigueur (pieces humides, risque de projection d'eau, etc...).

Commande des luminaires d’éclairage
- Sauf information contraire sur le plan, les commandes d’éclairage seront réalisées a
partir du tableau électrique pour la surface de vente.

Neutralisation de I'installation existante
Coupure des installations électriques, téléphoniques et informatiques existantes

compris repérage des lignes pour la réalisation de la nouvelle installation.
Localisation :
- L'ensemble des locaux.

Dépose repose
Dépose soignée pour réemploi compris protection pendant le stockage.

Tableau général existant
Vérification du tableau général de distribution existant, en fonction de son état

réalisation des travaux de mise en conformité ou remplacement complet si non
récupérable.

Localisation :

- Tableau général existant situé dans I'espace sanitaires accolé a I'accueil boutique

1 Ens

Déplacement du tableau SSI existant

Le titulaire prendra a sa charge la dépose du tableau SSI (Systéme de Sécurité
Incendie) existant, son déplacement et sa repose a I'emplacement prévu en arriere de
la banque d'accueil, conformément aux plans de la maitrise d'ouvrage. La prestation
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comprendra, si nécessaire, la fourniture et la mise en oceuvre des cablages
complémentaires, le repérage des circuits, le raccordement de l'ensemble des
équipements, les essais de bon fonctionnement ainsi que la remise en service du
systeme. Les travaux seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur,
sans altérer les performances du SSI ni interrompre son fonctionnement au-dela du
temps strictement nécessaire a l'intervention. A lissue des travaux, le titulaire
procédera aux essais réglementaires et remettra un proces-verbal attestant du bon
fonctionnement de l'installation.

Liaisons equipotentielles
Fourniture, pose et raccordement de liaisons équipotentielles depuis la borne principale

de terre jusqu'aux canalisations métalliques, éléments de construction métalliques et
éléments conducteurs.

(Nota : L'entreprise devra préciser dans son devis le type et linéaire de liaison
équipotentielles.)

- Suivant les plans. 1 Ens

Chemins de céables
Fourniture et pose de chemins de cables pour la distribution des courants forts et

courants faibles.

(Nota : L'entreprise devra préciser dans son devis le type et linéaire de chemins de
cables.)

Localisation :

- Chemins de cables pour les courants fort ; 1 Ens

Fourniture, pose et raccordement de ligne d'alimentation depuis le tableau général
jusqu'en caisse comprenant :

- Saignée au sol si nécessaire pour I'encastrement des fourreaux et rebouchages en
fin de travaux.

- Fourreaux aiguillé.

- Passage de cable.

- Prises de courants sur goulotte compris goulotte PVC a boitier saillie.

Y compris saignée dans le sol carrelage

(Nota : L'entreprise devra préciser dans son devis le diametre de fourreaux , type de
cablage et référence des prises.)

Localisation :

10 PC arriere banque d’accueil

12 PC banque d’accueill

16 PC Surface de vente

Prise de courant
Fourniture, pose et raccordement de prise de courant 2P+T 10/16A isolée encastrée

ou en applique suivant localisation compris cable d'alimentation depuis le tableau
général et goulotte si nécessaire.
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(Nota : L'entreprise devra préciser dans son devis le type de cablage et référence des
prises.)

Localisation :

- Prise de courant coloris a définir située dans la surface de Ens vente a 300 mm du
sol.

Prise de courant au sol
Fourniture, pose et raccordement de prise de courant 2P+T 10/16A isolée et encastrée

au sol compris cable d'alimentation depuis le tableau général.

(Nota : L'entreprise devra préciser dans son devis le type de cablage et référence des
prises.)

Localisation :

- Prise de courant finition laiton brossé située dans la surface de vente ; 2 Ens

Réseaux teléphonique

Fourniture, pose et raccordement de liaison téléphonique depuis la baie de brassage
jusqu'aux postes de travail par cables réglementaires et en extrémité prise RJ45
encastrée ou en applique suivant localisation. (Nota : L'entreprise devra préciser dans
son devis le type de cablage et référence des prises.)

Localisation :

- 1 prise TPE 3 RJ45 + 5 USB situées dans le meuble caisse.

Réseaux informatique
Fourniture, pose et raccordement de liaison informatique depuis la baie de brassage

jusqu'aux postes de travail par cables réglementaires et en extrémité prises RJ45
encastrée ou en applique suivant localisation.

(Nota : L'entreprise devra préciser dans son devis le type de cablage et la référence
des prises.)

Localisation :

-10 prises RJ15 situées dans la surface de vente

BAES d'évacuation (Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité)

Fourniture, pose et raccordement de BAES d'évacuation encastrée ou en applique
suivant localisation compris cable d'alimentation depuis le tableau général.

(Nota : L'entreprise devra préciser dans son devis le type de céblage, référence,
puissance, quantité et implanation des blocs autonomes afin d'étre validée par le
bureau de contrdle.)

Localisation :

- Suivant les plans I'entreprise devra réaliser son devis 3 Ens et préciser le type de
cablage, référence, puissance, quantité et implantation des blocs autonomes afin d'étre
validée par le bureau de controle.

Boitier arrét d'urgence électricité
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Fourniture, pose et raccordement de boitier arrét d'urgence pour la coupure générale
de l'installation électrique compris cable d'alimentation depuis le tableau général et
d'une étiquette adhésive avec la mention "arret d'urgence électrique”.

(Nota : L'entreprise devra préciser dans son devis le type de cablage et référence de
I'arrét d'urgence.)

Localisation :

- Boitier arrét d'urgence situé dans la surface de vente 1 Ens dans du meuble

caisse (positionnement a valider par le bureau de contrdle).

Eclairage surface de vente

Fourniture, pose et raccordement du matériel d'éclairage compris cable d'alimentation
depuis le tableau général.

(Nota : L'entreprise devra prévoir dans ses prix la réception et vérification de I'état et
des quantités du matériel d'éclairage ainsi que le retour si nécessaire. L'entreprise
devra préciser dans son devis le type de cablage des luminaires.)

Spot type lustre ; 5 Ens

Lampe et lustres fournis par la maitrise d’ouvrage, puissance en 100 w, de type
suspension décorative référence non définie.

Eclairage surface de vente
Fourniture et pose et raccordement du matériel d'éclairage compris céable

d'alimentation depuis le tableau général.

(Nota : L'entreprise devra préciser dans son devis le type de cablage des luminaires.)
Spots sur patere orientable référence FOST SURFACE projecteur ou techniquement
équivalent Suspension structure en Aluminium couleur blanc diam.40mm COB LED
source incluse 7W ; 8 Ens

Spot encastré orientable de type EB431 LED 9W de chez GEWISS ou techniqguement
équivalent ; 4 Ens

Spot sur rail posé en applique sur les deux montants de part et d’autre de la vitrine
composé de rail type OTR TRACKS RAILS standard de GEWISS ou techniqguement
équivalent. Spots sur de type AS 425 led 20 W en blanc, 4 ens situé dans la vitrine.

Ruban LED étanche sous plexi diffusant double led, puissance a définir, les bandeaux
seront a prévoir sur les deux montants de meuble et sur la partie haute du meuble
vitrine, situé dans la surface de vente, (env 21.3ml).

Ecrans vidéo

Le titulaire assurera la mise en ceuvre des alimentations électriques et des
cheminements nécessaires aux écrans vidéo fournis pour le maitre d’ouvrage intégrés
ou fixés sur les murs notamment :

- Ecran 98’ fixé au murs par le titulaire face au mobilier M09

- 2 écrans intégrés au mobilier MO8
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Les réservations pour les cables de données (HDMI, RJ45, USB ou équivalent) seront
également prévues.

9.5 PEINTURE

Peinture sur pierre
Localisation : boutique espace d’accueil — mur Ouest

Plans de repérage : AC-01 et AC-20

- Nettoyage, brossage, dépoussiérage et préparation des supports.

- Elimination des parties non adhérentes et reprise ponctuelle des défauts.

- Application d'une couche de préparation adaptée au support existant et au systeme
de peinture a la chaux.

- Finition soignée type A par deux couches de peinture a la chaux destinée aux supports
minéraux intérieurs

- Peinture perméable a la vapeur d'eau, compatible avec les supports minéraux anciens
et a faible teneur en COV. (Env 63m2) Coloris blanc

Peinture sur bois existant

Localisation : boutique espace d’accueil - menuiseries existantes intérieures des 3
fenétres FO1-FO02-F03, abouts de poutre au plafond et poutre

Plans de repérage : AC-01 et AC-20

La prestation comprend :

-Poncage, décapage.

-Brossage, dépoussiérage.

-Couche d'impression adaptée suivant le support existant. Finition soignée type A par
deux couches de peinture satinée pour bois en phase aqueuse avec label
environnement (label VERT EXCELL), de type ZOLPABOIS ACRYL de chez ZOLPAN ou
techniquement et esthétiquement équivalent, toutes faces. Peinture a faible teneur en
Cov.

Coloris au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant

Peinture sur plaque de platre
Localisation : boutique espace d’accueil — zone en partie plafond et coffrage
Plans de repérage : AC-01 et AC-20

La prestation comprend :

-Egrenage, brossage, poncage, dépoussiérage, époussetage.
-Rebouchage, révision des joints
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-Application d'un enduit pelliculaire de lissage en plein sur I'ensemble des surfaces,
d’épaisseur 1 mm, de type BBF de chez TOUTPRET ou techniqguement équivalent.
Prévoir plusieurs passes si nécessaires.

-Application d'une couche d'impression.

Finition soignée (type A) par application de 2 couches de peinture satinée en laque
acrylique en phase aqueuse de type ELYOPUR LAQUE SATIN de chez LA SEIGNEURIE
ou techniquement et esthétiguement équivalent. (Env 7m2)

Toutes sujétions de rechampissage soigné.

Peinture a faible teneur en COV.

-Coloris blanc.

Habillage papier peint cloison écran 98’
Localisation : boutique espace d’accueil

Plans de repérage : AC-19 et AC-20

-Pose du papier peint fourni par le maitre d’ouvrage sur la paroi indiquée sur le plan
(Env 19m?2)

-Préparation des supports : rebouchage poncage, dépoussiérage, époussetage.

-Pose suivant les prescriptions du fabricant, avec respect du type de colle, du sens de
pose, du calepinage et des raccords du motif.

-Réalisation soignée des coupes, angles, raccords et finitions en périphérie des parois
-Aucun pli, bulle, décollement, défaut de raccord ou désaffleurement ne sera admis.
-Protection du papier peint pendant les travaux et nettoyage en fin de prestation.

9.3 MOBILIER ACCUEIL ET BOUTIQUE — AGENCEMENT ET ELEMENTS
SCENOGRAPHIQUES DESCRIPTIF DETAILLE

ECHANTILLONS MATERIAUX EXIGES :

- un panneau format A4 en MDF 19mm finition lague polyuéthane avec portion motif
chardon rainuré

- panneau format A4 stratifié

- panneau format A4 mélaminé

- laque thermolaqué

- panneau de 100x100cm de tble pixélisée perforée pour le portique métallique
d’entrée

M 01 ENSEMBLE MURAL VENTE OBJET-FRISE CHRONOLOGIQUE-ASSISE
Quantité : 1 ensemble

Localisation : boutique espace d’accueil

Plans de réalisation : AC-07

Prestation M 01 comprend :
- I'étude, la fourniture de plans d’exécution / plans d’atelier, la fabrication, la finition

et la pose d'un dispositif tel que décrit ci-dessous et dans les plans concernés.
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Structure générale commune aux modules (caissons haut et bas) :

- Ensemble réalisés par assemblage de panneaux en MDF, 19mm minimum sans Vvis
visible finition laque polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage. Les
facades recevront un usinage décoratif par défongage formant un motif de rainures
selon le dessin fourni dans le carnet de détails. Les rainures seront réalisées avant
finition.

Largeur des rainures : 10 mm.

- corniche moulurée chanfreinée en MDF finition laque polyuréthane RAL a déterminer
par le maitre d'ouvrage, filante sur I'ensemble du linéaire.

- plinthe en partie basse en medium finition laque polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d'ouvrage.

-spots sur patére sur la coiffe du meuble pour éclairer les panneaux déco POl et P02
fixés au mur au-dessus du meuble.

- plate bande de jonction entre chague module

-filers étriqués en joue de meuble.

- vérins de réglage de niveau dissimulés sous les pieds pour pallier les irregularités du
sol.

-2 RJ 45 et 1 PC ménage

Le dispositif est formé de 6 modules: un module de type 1, 3 modules de type 2, 1
module de type 3 et 1 module de type 4.

Les modules de type 1 et 2 sont composés :

- d'un caisson en partie haute réalisés par assemblage de panneaux en MDF, 19mm
minimum sans vis visible finition lagque polyuréthane RAL a déterminer par le maitre
d’ouvrage. Le fond et les joues intérieures des rayonnages est en mélaminé, 19mm
(teinte du mélaminé doit correspondre au plus prés au RAL de la laque polyuréthane)
- de rayonnages x 4 composée de 3 tablettes en aggloméré stratifié 2 faces, 21 mm
réglable en hauteur sur taquet (teinte du stratifié doit correspondre au plus pres au
RAL de la laque polyuréthane) avec champs alese massif en hétre 25 mm chanfreinés
peints.

- de rubans LED implantés en sous-face de la coiffe du meuble et dans les montants
verticaux intérieurs des rayonnages afin d'assurer un éclairage vertical de ceux-ci. lls
seront totalement intégrés dans une feuillure ou un profilé encastré et ne devront pas
étre visibles par le public en position normale d'utilisation. Alimentation au niveau du
caisson bas.

-le caisson haut du meuble de type 1 integre un dispositif de crémailléres invisibles en
fond de meuble pour fixation de barre de charge (3 unités) sur toute la largeur du fond
du caisson avec bras droit (9 unités) pour suspendre des accessoires. L’ensemble en
acier finition chrome

- d'un caisson bas de stockage de réassort en partie basse réalisés par assemblage de
panneaux en MDF, 19mm minimum sans vis visible finition laque polyuréthane satiné
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RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage. Le fond et les joues intérieures du caisson
sont en mélaminé, 19mm (teinte doit correspondre au plus pres au RAL de la laque
polyuréthane). Ces caissons recgoivent en partie haute un plateau en aggloméré
stratifié 2 faces avec champs alese massif en hétre 30 mm chanfreiné peint.

- chaque caisson bas est muni d’'un espace rangement avec ouvrant a la francaise
centre ouvrant, serrure a clef unique pour I'ensemble du mobilier. A l'intérieur est
placée une tablette en aggloméré 19 mm meélaminé, réglables en hauteur sur taquet
(1 étagére par porte). La teinte du mélaminé doit correspondre au plus prés au RAL
de la laque polyuréthane et champs en PVC. Alimentation au niveau du caisson bas.
-le module de type 1 et le module de type 2 le plus a droite regoivent sur le caisson
bas un motif de chardon rainuré selon le dessin fourniture dwg par la maitrise
d’ouvrage. Les motifs devront étre parfaitement réguliers, sans éclats ni défauts
d'usinage. Arétes soigneusement adoucies et poncées avant finition.

- le module de type 3 destiné a la présentation de texte explicatifs, photos et frise
chronologique est réalisé par assemblage de panneaux en MDF, 19 mm minimum, sans
vis visible, finition laque polyuréthane satinée RAL a déterminer par le maitre
d’ouvrage.

-il est composé d'une tablette inclinée destinée a recevoir et présenter la frise
historique, conformément au plan. Elle est réalisée en aggloméré stratifié 21mm en
partie supérieur avec chants PVC + adhésif imprimé. Sa fixation devra étre
parfaitement rigide et dimensionnée afin de supporter durablement les éléments de
présentation.

- une attention particuliere sera portée a la stabilité de la tablette et a la régularité de
son inclinaison, ainsi qu'a la parfaite continuité des finitions avec les autres éléments
de I'ensemble mobilier.

- le fond est en mélaminé 19mm + adhésif imprime.

- ruban LED invisible en fond de meuble au-dessus de la tablette inclinée vient éclairer
la tablette

- 2 spot LED en sous face de la coiffe du meuble éclairent la frise

- alimentation a implanter de maniére invisible pour le public mais accessible pour la
maintenance.

- le module de type 4 constitue une assise pour deux personnes, réalisé par
assemblage de panneaux en MDF, 19 mm minimum, sans vis visible, finition laque
polyuréthane satinée RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.

- I'assise est constituée d’'un plateau support dimensionné pour deux personnes, avec
dossier intégré et accoudoirs, conformément aux dimensions indiquées sur le plan.
L'assise, le dossier et les accoudoirs sont réalisés sur une structure suffisamment rigide
pour garantir la stabilité et la pérennité de I'ensemble dans le cadre d'un usage intensif
en équipement recevant du public.
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- l'assise, le dossier et les accoudoirs regoivent un garnissage en mousse haute densité
adaptée a un usage intensif, avec finition en simili cuir. Le revétement classé M1 est
résistant a l'usage intensif, facilement nettoyable et adapté a un établissement
recevant du public. Coloris et référence a déterminer par le maitre d’ouvrage sur
présentation d’échantillons.

- 2 spot LED en sous face de la coiffe du meuble éclairent I'assise

- alimentation a implanter de maniére invisible pour le public mais accessible pour la
maintenance.

M 02 MEUBLE SAISONNIER - ASSISE D’ETE/ CAFE D’HIVER
Quantité : 1 ensemble

Localisation : boutique espace d’accueil

Plans de réalisation : AC-08

Prestation M 02 comprend :
- I'étude, la fourniture de plans d’exécution / plans d’atelier, la fabrication, la finition

et la pose d'un dispositif tel que décrit ci-dessous et dans les plans concerneés.

Le dispositif est composé :

-d’un caisson habillage périphérique fixe conservé dans les deux configurations été et
hiver du meuble. Il est réalisé par assemblage de panneaux en MDF, 19mm minimum
sans vis visible finition laque polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre
d’ouvrage. Les joues intérieures et le fond sont en aggloméré mélaminé hydro, 19mm
(teinte doit correspondre au plus prés au RAL de la laque polyuréthane).

-grille de ventilation en partie basse derriere le réfrigérateur de dimensions 200x150
en aluminium anodisé.

- corniche moulurée chanfreinée en MDF finition laque polyuréthane RAL a déterminer
par le maitre d’ouvrage.

-4 PC

En configuration été I'espace habillage périphérique recevra :

- une assise pour deux personnes, réalisé par assemblage de panneaux en MDF, 19
mm minimum, sans vis visible, finition laque polyuréthane satinée RAL a déterminer
par le maitre d’ouvrage.

- I'assise est constituée d’'un plateau support dimensionné pour deux personnes, avec
dossier intégré et accoudoirs, conformément aux dimensions indiquées sur le plan.
L'assise et le dossier seront réalisés sur une structure suffisamment rigide pour garantir
la stabilité et la pérennité de I'ensemble dans le cadre d'un usage intensif en
équipement recevant du public.

- I'assise et le dossier recoivent un garnissage en mousse haute densité adaptée a un
usage intensif, avec finition en simili cuir. Le revétement classé M1 est résistant a
'usage intensif, facilement nettoyable et adapté a un établissement recevant du public.
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Coloris et référence a déterminer par le maitre douvrage sur présentation
d’échantillons.

- assise congu pour se glisser intégralement sous I'habillage permettant de retrouver
une composition compacte et homogene lorsque celui-ci est en position. Elle est
montée sur roulettes non visible du public pour déplacer le meuble, a dimensionner en
fonction du poids propre du mobilier ainsi gu’en fonction de la charge correspondant
a son utilisation par le public. Elles sont équipées d'un systeme de blocage permettant
I'immobilisation du meuble. Leur implantation garantit la stabilité du meuble.

En configuration hiver I'espace habillage périphérique est composeé :

- d'un réfrigérateur haut hors marché

- d'un caisson de stockage reéalisés par assemblage de panneaux en agglomeéré
mélaminé hydro, 19mm minimum sans vis visible finition laque polyuréthane satiné
RAL a déterminer par le maitre d’'ouvrage. (teinte doit correspondre au plus pres au
RAL de la laque polyuréthane). Ce caisson recoit en partie haute un plateau en
agglomeré stratifié 2 faces avec champs alése massif en hétre 30 mm chanfreinés
peints.

-porte en en MDF, 19 mm minimum, sans vis visible, finition laque polyuréthane satinée
RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.

- la porte recoit un usinage décoratif par défoncage formant un motif de rainures selon
le dessin fourni dans le carnet de détails. L'ensemble est a prévoir en MDF finition
lague polyuréthane RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.

Les rainures seront réalisées avant finition.

Largeur des rainures : 10 mm.

- il est muni d’'un espace rangement avec porte a la francaise serrure a clef unique
pour 'ensemble du mobilier. A I'intérieur sont placées deux tablettes en aggloméré 19
mm mélaminé, réglables en hauteur sur taquet (1 étagere par porte). La teinte du
mélaminé doit correspondre au plus prés au RAL de la laque polyuréthane et champs
en PVC.

- une plinthe en partie basse en medium finition lague polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d’ouvrage.

-le réfrigérateur est hors marché. L'entrepreneur doit toutefois prendre en compte ses
dimensions, son implantation et les jeux nécessaires a son installation avec
modification éventuelle de la largeur du caisson de stockage.

- le mobilier doit permettre I'accés aux équipements, raccordements et branchements
nécessaires au fonctionnement de la machine a café, du réfrigérateur et tout autre
appareil electro ménager. Prévoir le cheminement des cables a I'intérieur du mobilier
de maniére a ce qu'aucun cable ne soit apparent pour le public. Les cables doivent
étre accessible pour la maintenance/dépannage sans nécessiter la dépose complete
du mobilier.

31



- il est montée sur roulettes non visible du public pour déplacer le meuble, a
dimensionner en fonction du poids propre du mobilier ainsi qu’en fonction de la charge
correspondant a son utilisation. Elles sont équipées d'un systeme de blocage
permettant lI'immobilisation du meuble. Leur implantation garantit la stabilité du
meuble.

-les deux éléments mobiles doivent étre déplacés et repositionnés facilement par le
personnel, sans nécessiter de démontage des éléments fixes de ['habillage
périphérique.

-les dimensions et dispositions des différents éléments doivent étre étudiées de
maniére a éviter tout risque de coincement, choc ou détérioration des joues lors des
opérations de déplacement.

-les éléments mobiles doivent pouvoir étre remis en place avec un positionnement
précis et stable, garantissant une parfaite continuité visuelle avec [I'habillage
périphérique.

-les dispositifs de blocage des roulettes doivent étre facilement accessibles au
personnel et permettre une immobilisation slre des éléements pendant leur utilisation.

M 03 BANQUE D’ACCUEIL

Quantité : 1 ensemble

Localisation : boutique espace d’accueil
Plans de réalisation : AC-09

Prestation M 03 comprend :
- I'étude, la fourniture de plans d’exécution / plans d’atelier, la fabrication, la finition

et la pose d'un dispositif tel que décrit ci-dessous et dans les plans concernés.
Le dispositif est composé :

- d’'une structure banque d’accueil pour deux postes de travail réalisés par assemblage
de panneaux en MDF, 19mm minimum sans vis visible finition laque polyuréthane
satiné RAL a déterminer par le maitre d’'ouvrage. Le fond et les joues intérieures sont
en mélaminé, 19mm (teinte doit correspondre au plus prés au RAL de la laque
polyuréthane).

- d’'un plan de travail en agglomeéré stratifié 2 faces 21 mm. La teinte du stratifié doit
correspondre au plus prés au RAL de la laque polyuréthane et champs en PVC avec
une goulotte passe-cables, support de prises électriques placée sous le plan de travail.
—fourniture et pose passe cable finition bronze diamétre 80 (3 unités).

- Le cheminement devra étre propre, organisé et rester accessible pour les opérations
de maintenance et d'évolution des équipements. L’entrepreneur devra prévoir toutes
les réservations, percements et passages nécessaires au cheminement des cables
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électriques, informatiques et réseaux entre les équipements posés sur le plan de travail
et les prises et points de raccordement prévus dans la banque. Aucun céble ne devra
étre apparent sur les parties visibles du mobilier.

-12 PC, 3 RJ 45 et 5 prises USB

- découpe intégrée au plan de travail destinée a recevoir un tiroir-caisse, suivant les
dimensions et prescriptions du matériel définitif. La découpe devra étre réalisée avec
précision afin de permettre I'intégration parfaite du tiroir-caisse fourni, le cas échéant,
par le maitre d’'ouvrage ou un autre prestataire. Les chants de la découpe seront
soigneusement traités et protéges.

-caisson bas sous le plan de travail en aggloméré mélaminé 19 mm avec 6 tiroirs en
MDF finition laque polyuréthane satiné RAL & déterminer par le maitre d'ouvrage sur
coulisses métalliques sortie totale. Les facades des tiroirs seront parfaitement alignées
avec les autres éléments du mobilier. Les systémes d’ouverture, poignées ou prises de
main seront intégrés de maniére discrete.

- plinthe en partie basse en medium finition laque polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d’ouvrage.

- d'une tablette en partie haute faisant office de comptoir pour le public en aggloméré
stratifié 2 faces avec champs alese massif en hétre 30 mm chanfreinés peints.

- fourniture et pose passe cable finition bronze diamétre 80 (3 unités)

La tablette comptoir sera interrompue au droit de I'espace d’accueil accessible aux
personnes a mobilité réduite (PMR). Cet espace sera congu sans tablette haute afin de
permettre un accueil adapté des personnes en fauteuil roulant et de garantir un
dégagement suffisant au droit du poste d’accueil.

- d’'une porte de type « flip-flap » permettant I'accés du personnel a l'arriere de la
banque d’accueil. La porte sera réalisée en MDF, 19 mm minimum, finition laque
polyuréthane satinée RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage. Fixé sur montant en
massif. Elle sera équipée de I'ensemble des ferrures, pivots, compas, systémes de
maintien et accessoires nécessaires a son parfait fonctionnement.

- les facades recevront un usinage décoratif par défoncage formant un motif de
rainures selon le dessin fourni dans le carnet de détails. L'ensemble est a prévoir en
MDF finition laque polyuréthane RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.

Les rainures seront réalisées avant finition.

Largeur des rainures : 10 mm.

- plinthe en partie basse en medium finition laque polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d’ouvrage.

- vérins de réglage de niveau dissimulés sous les pieds pour pallier les irrégularités du
sol.

M 04 MEUBLE ARRIERE BANQUE D’ACCUEIL
Quantité : 1 ensemble
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Localisation : boutique espace d’accueil
Plans de réalisation : AC-10

Prestation M 04 comprend :
- I'étude, la fourniture de plans d’exécution / plans d’atelier, la fabrication, la finition

et la pose d'un dispositif tel que décrit ci-dessous et dans les plans concernés.
Le dispositif est composé :

- d’'un caisson de rangement/stockage de réassort en partie basse realisés par
assemblage de panneaux en MDF, 19mm minimum sans vis visible finition laque
polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage. Le fond, la séparation
vertical centrale et les joues intérieures du caisson sont en aggloméré mélaminég,
19mm (teinte doit correspondre au plus pres au RAL de la laque polyuréthane). Ces
caissons recoivent en partie haute un plateau en aggloméré stratifie 2 faces avec
champs alése massif en hétre 30 mm chanfreiné peint.

- 'espace rangement bas est fermé par un ensemble de portes coulissantes en MDF
19 mm (finition laque polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage),
montées sur rails de coulissement intégrés et discrets, équipées d'une serrure a clef
unique pour I'ensemble du mobilier. A I'intérieur sont placée deux tablettes (une par
ensemble de portes coulissantes) en aggloméré mélaminé 19 mm, réglables en
hauteur sur taquets. La teinte du mélaminé doit correspondre au plus prés au RAL de
la laque polyuréthane et champs en PVC.

-plinthe en partie basse en medium finition laque polyuréthane satiné RAL a déterminer
par le maitre d’ouvrage.

- vérins de réglage de niveau dissimulés sous les pieds pour pallier les irrégularités du
sol.

-10 PC et 1 PC ménage

- d’'un caisson haut composé d’'un meuble a tiroirs réalisé par assemblage de panneaux
en MDF, 19 mm minimum sans vis visible, finition laque polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d’'ouvrage. Le fond est en mélaminé, 19 mm (la teinte doit
correspondre au plus prés au RAL de la lague polyuréthane).

- 8 tiroirs en MDF finition laque polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre
d'ouvrage, poignées coquilles.

- 4 niches sous les tiroirs

- les facades recevront un usinage décoratif par défoncage formant un motif de
rainures selon le dessin fourni dans le carnet de détails. L'ensemble est a prévoir en
MDF finition laque polyuréthane RAL a déterminer par le maitre d'ouvrage.

Les rainures seront réalisées avant finition.

Largeur des rainures : 10 mm.

- filers étriqués en joue de meuble
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M 05 MEUBLE VITRINE LIVRES
Quantité : 1 ensemble

Localisation : boutique espace d’accueil
Plans de réalisation : AC-11

Prestation M 05 comprend :
- I'étude, la fourniture de plans d’exécution / plans d’atelier, la fabrication, la finition

et la pose d'un dispositif tel que décrit ci-dessous et dans les plans concernés.
Le dispositif est composé :

- de deux caissons de stockage de réassort en partie basse réalisés par assemblage de
panneaux en MDF, 19mm minimum sans vis visible finition laque polyuréthane satiné
RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage. Le fond et les joues intérieures du caisson
sont en aggloméré mélaminé, 19mm (teinte doit correspondre au plus prés au RAL de
la laque polyuréthane). Ces caissons recoivent en partie haute un plateau en
agglomeré stratifié 2 faces avec champs alese massif en hétre 30 mm chanfreiné peint.
- chaque caisson est muni d’'un espace rangement avec porte a la francaise centre
ouvrant, serrure a clef unique pour I'ensemble du mobilier. A I'intérieur sont placées
deux tablettes en aggloméré mélaminé 19 mm, réglables en hauteur sur taquet (1
étagere par porte). La teinte du mélaminé doit correspondre au plus prés au RAL de
la laque polyuréthane et champs en PVC.

- plinthe en partie basse en medium finition laque polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d’ouvrage.

- vérins de réglage de niveau dissimulés sous les pieds pour pallier les irrégularités du
sol.

- de deux ensembles rayonnage réalisés par assemblage de panneaux en MDF, 19mm
minimum sans vis visible finition laque polyuréthane RAL a déterminer par le maitre
d’ouvrage. Le fond intérieur des rayonnages est en aggloméré mélaminé, 19mm (teinte
doit correspondre au plus pres au RAL de la laque polyuréthane)

- de rayonnages x 4 composée de 3 tablettes en aggloméré stratifié 2 faces, 21 mm
réglable en hauteur sur taquet (teinte du stratifié doit correspondre au plus pres au
RAL de la laque polyuréthane) avec champs alese massif en hétre 25 mm chanfreinés
peints.

- de rubans LED implantés en sous-face de la coiffe du meuble et dans les montants
verticaux intérieurs des rayonnages afin d'assurer un éclairage vertical de ceux-ci. lls
seront totalement intégrés dans une feuillure ou un profilé encastré et ne devront pas
étre visibles par le public en position normale d'utilisation. Alimentation au niveau du
caisson bas.

- corniche moulurée chanfreinée en MDF finition laque polyuréthane RAL a déterminer
par le maitre d’ouvrage.
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- les facades recevront un usinage décoratif par défoncage formant un motif de
rainures selon le dessin fourni dans le carnet de détail. L’ensemble est a prévoir en
MDF finition laque polyuréthane RAL a déterminer par le maitre d'ouvrage.

Les rainures seront réalisées avant finition.

Largeur des rainures : 10 mm.

- 3 murets bas reprenant les codes des stalles d’écurie. 2 murets bas extérieurs de
méme longueur réalisés par assemblage de panneaux en MDF, 19mm minimum sans
vis visible finition laque polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.
Muret bas central plus court ayant sur deux faces un motif de chardon rainuré selon
le dessin fourniture dwg par la maitrise d'ouvrage. Les motifs devront étre parfaitement
réguliers, sans éclats ni défauts d'usinage. Arétes soigneusement adoucies et poncées
avant finition

- partie avant composé d’'un élément potelet avec moulures et sphere décorative en
acier finition thermolaguée RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.

- partie supérieure composée des anciennes grilles des écuries (que le maitre
d’'ouvrage fournira a I'entrepreneur) fixées sur les murets. L'entrepreneur devra la
préparation de la surface par sablage fin, I'application d’'une couche anti rouille et la
finition par thermolaquage finition satinée RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.
Y compris travail de serrurerie nécessaire a la fixation de I'ensemble sur le corps du
meuble (prévoir platine de supportage).

-filers étriqués en joue de meuble

M 06 MEUBLE CONSOLE

Quantité : 2 ensembles
Localisation : boutique espace d’accueil
Plans de réalisation : AC-12

Prestation M 06 comprend :
- I'étude, la fourniture de plans d’exécution / plans d’atelier, la fabrication, la finition

et la pose d'un dispositif tel que décrit ci-dessous et dans les plans concernés.
Le dispositif est composé :

- d'un caisson bas réalisé par assemblage de panneaux en MDF, 19mm minimum sans
vis visible finition laque polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.
Les joues du caisson sont en aggloméré mélamine, 19mm (teinte doit correspondre au
plus prés au RAL de la laque polyuréthane).

- sur la petite largeur le caisson est muni d’'un c6té d'un espace stockage de réassort
avec ouvrant a la francaise, serrure a clef unique pour I'ensemble du mobilier. A
l'intérieur est placée une tablette en aggloméré mélaminé 19 mm, réglables en hauteur
sur taquet (1 étagere par porte ou double porte). La teinte du mélaminé doit
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correspondre au plus pres au RAL de la laque polyuréthane et champs en PVC. De
l'autre cbté caisson muni d’'une niche de présentation d'objet avec une tablette en
aggloméré stratifié 2 faces, 21 mm réglable en hauteur sur taquet (teinte du stratifié
doit correspondre au plus prés au RAL de la lague polyuréthane) avec champs alese
massif en hétre 25 mm chanfreinés peints. Les deux cotés sont inversés sur les deux
consoles. Les deux parties de stockage avec porte a la frangaise se font face.

- plinthe en partie basse en medium finition laque polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d’ouvrage.

- vérins de réglage de niveau dissimulés sous les pieds pour pallier les irregularités du
sol.

- les facades recevront un usinage décoratif par défoncage formant un motif de
rainures selon le dessin fourni dans le carnet de détail. L’ensemble est a prévoir en
MDF finition laque polyuréthane RAL a déterminer par le maitre d'ouvrage.

Les rainures seront réalisées avant finition.

Largeur des rainures : 10 mm.

- d’'une partie supérieure avec vitrine tiroir de présentation de type cloche en verre
blanc sécurisé trempé (type SECURIT). Fond de vitrine en MDF 19mm minimum sans
vis visible finition laque polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.
- plateau monté sur coulisses métalliques a sortie totale, encastrées, avec amortisseur
de fin de course. Fonctionnement fluide, sans a-coups ni jeu latéral.

- serrure de sécurité intégrée discretement sur le chassis, clé unique pour I'ensemble
du mobilier de la boutique.

M 07 MEUBLE VITRINE D’EXPOSITION

Quantité : 1 ensemble
Localisation : boutique espace d’accueil
Plans de réalisation : AC-13

Prestation M 07 comprend :
- I'étude, la fourniture de plans d’exécution / plans d’atelier, la fabrication, la finition

et la pose d'un dispositif tel que décrit ci-dessous et dans les plans concernés.
Le dispositif est composé :

- d’'un caisson bas de stockage de réassort en partie basse réalisé par assemblage de
panneaux en MDF, 19mm minimum sans vis visible finition laque polyuréthane satiné
RAL a déterminer par le maitre d'ouvrage. Joues intérieures du caisson sont en
mélaminé, 19mm (teinte doit correspondre au plus prés au RAL de la laque
polyuréthane). Ce caisson recoit en partie haute un plateau en aggloméreé stratifie 2
faces avec champs alese massif en hétre 30 mm chanfreiné peint.
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- le caisson est muni d’'un espace rangement avec porte a la francaise centre ouvrant,
serrure a clef unique pour I'ensemble du mobilier. A l'intérieur est placée une tablette
en aggloméré mélaminé 19 mm mélaminé, réglables en hauteur sur taquet (1 étagére
par porte ou double porte). La teinte du mélaminé doit correspondre au plus prés au
RAL de la laque polyuréthane et champs en PVC.

- de roulettes pour déplacer le meuble, a dimensionner en fonction du poids propre du
mobilier et de la charge maximale des objets exposeés. Elles sont équipées d'un systeme
de freinage permettant I'immobilisation du meuble pendant son utilisation. Leur
implantation garantit la stabilité du meuble, y compris lorsque les compartiments de
stockage et les étageres sont chargés.

- plinthe en partie basse en medium finition laque polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d’ouvrage.

- les facades recevront un usinage décoratif par défoncage formant un motif de
rainures selon le dessin fourni dans le carnet de détail. L’ensemble est a prévoir en
MDF finition laque polyuréthane RAL & déterminer par le maitre d’ouvrage. Finition
soignée recto verso.

- d'une partie haute constituée d'une structure métallique réalisée en profilés 25x25,
avec assemblages soudés permettant d'assurer une parfaite rigidité de I'ensemble.
L'entrepreneur devra l'application d'une couche anti rouille et la finition par
thermolaquage finition satinée RAL & déterminer par le maitre d’ouvrage.

- la structure recoit 5 tablettes en aggloméré stratifié 2 faces, 21 mm réglable en
hauteur sur taquet (teinte du stratifié doit correspondre au plus pres au RAL de la
lague polyuréthane) avec champs alése massif en hétre 25 mm chanfreinés peints.

- la partie haute du meuble sera prolongée par un élément métallique cintré formant
une téte de meuble composée de grilles métalliques (référence aux grilles d’écurie du
meuble M05), conformément au dessin de la maitrise d’ouvrage.

- grilles métalliques réalisées en acier, avec toutes sujétions de serrurerie nécessaires
a leur fabrication, assemblage et fixation sur la structure du meuble. Les profils,
dimensions, assemblages et entraxes seront conformes aux grilles du meuble M05
fourni par la maitrise d’ouvrage. Application d’'une couche anti rouille et finition par
thermolaquage finition satinée RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.

- 2 rails tout hauteur avec spot LED fixés des deux c6tés de la fenétre des Ecurie pour
éclairer les objets de la vitrine.
-alimentation depuis le sol

M 08 MEUBLE MANGEOIRE ECRANS
Quantité : 1 ensemble

Localisation : boutique espace d’accueil
Plans de réalisation : AC-14
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Prestation M 08 comprend :
- I'étude, la fourniture de plans d’exécution / plans d’atelier, la fabrication, la finition

et la pose d'un dispositif tel que décrit ci-dessous et dans les plans concernés.

Il s’agit d’'un meuble mural destiné a la présentation de contenu audiovisuel reprenant
'esthétique d’'une mangeoire a chevaux.

Utilisation accessible aux personnes a mobilité réduite, avec un passage libre des
jambes sous le meuble permettant a une personne en fauteuil roulant de s‘approcher
au plus pres des écrans

Le dispositif est composé :

- d'un caisson habillage périphérique, joues et fond réalisés par assemblage de
panneaux en MDF, 19mm minimum sans vis visible finition laque polyuréthane satiné
RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage. Les joues présentent une forme inclinée en
partie supérieure

- moulure décorative en medium finition laque polyuréthane satiné RAL & déterminer
par le maitre d’ouvrage.

- le fond creux vertical en partie basse permet de masquer le passage des cables des
équipements audiovisuels vers le placard technique du mobilier M09

- plinthe en partie basse en medium finition laque polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d’ouvrage filante du mobilier

-filers étriqués en joue de meuble

- grille métalligue horizontale en partie supérieur avec remontée verticale. Grille
métallique réalisée en acier, avec toutes sujétions de serrurerie nécessaires a leur
fabrication, assemblage et fixation sur la structure du meuble. Les profils, dimensions,
assemblages et entraxes seront conformes aux grilles du meuble MO5 fourni par la
maitrise d’ouvrage. Application d’'une couche anti rouille et finition par thermolaquage
finition satinée RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.

-elle recoit 2 caissons supports destinés a recevoir les écrans LED et casques, réalisée
par assemblage de panneaux en MDF, 19mm minimum sans vis visible finition laque
polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre d’'ouvrage.

- écrans LED et casques fournis par le prestataire audiovisuel et remis a I'entrepreneur
pour intégration au mobilier.

-'entrepreneur doit prévoir toutes les sujétions d’intégration, de fixation et de
raccordement nécessaires a la mise en place des écrans, suivant les équipements
effectivement fournis par le prestataire audiovisuel. Les supports, platines, passages
et dispositifs de maintien nécessaires aux caissons supports sont compris dans la
prestation.
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- le mobilier devra conserver un dégagement libre sous la mangeoire permettant
I'accueil des personnes a mobilité réduite, sans élément de fixation ou de structure
venant créer un obstacle dans la zone destinée aux jambes.

- 'entrepreneur doit prévoir le cheminement des cables a I'intérieur du mobilier, depuis
les écrans jusqu’au placard technique accolé au mobilier M09, de maniere a ce
gu’'aucun cable ne soit apparent depuis les espaces accessibles au public. Les cables
sont protégeés contre les risques d’arrachement, de pincement ou de détérioration liés
a 'usage du mobilier. L’ensemble des cables sous gaines doivent étre accessible pour
la maintenance/dépannage sans nécessiter la dépose compléte du mobilier.

- avant fabrication, I'entrepreneur devra prendre connaissance des caractéristiques
techniques et des dimensions définitives des équipements fournis par le prestataire
audiovisuel et adapter en conséquence les dispositions du mobilier, apres validation
de la maitrise d’ouvrage.

-2 PC et 2 RJ45

- le mobilier est solidement fixé au support mural, avec tous renforts, ossatures, pieces
de fixation et dispositifs nécessaires a sa parfaite stabilité. Les systemes de fixation
sont dimensionnés en fonction du poids propre du mobilier ainsi que des équipements
intégrés.

M 09 MEUBLE ASSISE ECRAN

Quantité : 1 ensemble
Localisation : boutique espace d’accueil
Plans de réalisation : AC-15

Prestation M 09 comprend :
- I'étude, la fourniture de plans d’exécution / plans d’atelier, la fabrication, la finition

et la pose d'un dispositif tel que décrit ci-dessous et dans les plans concernés.
Le dispositif est composé :

- d’'un ensemble banquette / assise de consultation vidéo destiné a permettre au public
de s’asseoir face a I'écran fixé au mur et de suivre la vidéo projetée grace aux casques
audio ou systémes de diffusion sonore individuels fixés sur le mobilier.

- d'une assise constituée d'un plateau support, conformément aux dimensions
indiquées sur le plan. L'assise et le dossier sont réalisés sur une structure suffisamment
rigide pour garantir la stabilité et la pérennité de I'ensemble dans le cadre d'un usage
intensif en équipement recevant du public.

- assise doté d’'un garnissage en mousse haute densité adaptée a un usage intensif,
avec finition en simili cuir. Le revétement classé M1 est résistant a l'usage intensif,
facilement nettoyable et adapté a un établissement recevant du public. Coloris et
référence a déterminer par le maitre d’'ouvrage sur présentation d’échantillons.
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- partie basse de la banquette, formant socle et support des assises, réalisée en
panneaux MDF finition laque polyuréthane satinée, RAL a déterminer par le maitre
d’ouvrage.

- plinthe en partie basse en medium finition laque polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d’ouvrage.

- d’'un dossier haut constituant également le support des équipements audio, reprend
I'esthétique des grilles de séparation des boxes d’écurie. Le dossier est composé d’'une
structure réalisée par assemblage de panneaux en MDF, 19mm minimum sans vis
visible finition laque polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre d’'ouvrage
Ces panneaux recgoivent des grilles métalliques (référence aux grilles d'écurie du
meuble M05), conformément au dessin de la maitrise d’ouvrage.

- grilles métalliques réalisées en acier, avec toutes sujétions de serrurerie nécessaires
a leur fabrication, assemblage et fixation sur la structure du meuble. Les profils,
dimensions, assemblages et entraxes seront conformes aux grilles du meuble M05
fourni par la maitrise d’ouvrage.

- Application d’'une couche anti rouille et finition par thermolaquage finition satinée
RAL a déterminer par le maitre d’'ouvrage.

- corniche moulurée chanfreinée en MDF finition laque polyuréthane RAL a déterminer
par le maitre d’ouvrage.

- les facades recevront un usinage décoratif par défoncage formant un motif de
rainures selon le dessin fourni dans le carnet de détails. L’'ensemble est a prévoir en
MDF finition laque polyuréthane RAL a déterminer par le maitre d'ouvrage.

Les rainures seront réalisées avant finition.

- casques audio fixés sur le dossier du banc, permettant au public d'écouter
individuellement le son de la vidéo diffusée sur I'écran. Les casques seront fournis par
un autre prestataire et remis a I'entrepreneur pour intégration au mobilier.
-'entrepreneur doit prévoir toutes les sujétions d’intégration, de fixation et de
raccordement nécessaires a la mise en place des casques, suivant les équipements
effectivement fournis par le prestataire audiovisuel. Les supports, platines, passages
et dispositifs de maintien nécessaires a leur fixation sur le dossier sont compris dans
la prestation.

- L'entrepreneur doit prévoir le cheminement des cables a I'intérieur du mobilier, depuis
les casques jusqu'au placard technique, de maniére a ce gu’aucun céable ne soit
apparent depuis les espaces accessibles au public. Les cables sont protégés contre les
risques d’arrachement, de pincement ou de détérioration liés a I'usage du mobilier.
L'ensemble des cables sous gaines doivent étre accessible pour Ia
maintenance/dépannage sans nécessiter la dépose compléte du mobilier.

-Avant fabrication, I'entrepreneur devra prendre connaissance des caractéristiques
techniques et des dimensions définitives des équipements fournis par le prestataire
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audiovisuel et adapter en conséquence les dispositions du mobilier, apres validation
de la maitrise d’ouvrage

- d'un placard technique composé de 2 caissons réalisés par assemblage de panneaux
en MDF, 19mm minimum sans vis visible finition laque polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d'ouvrage. Les joues intérieures du caisson sont en aggloméré
mélaminé, 19mm (teinte doit correspondre au plus prés au RAL de la laque
polyuréthane). Ces caissons regoivent en partie haute un plateau en aggloméré
stratifié 2 faces avec champs alese massif en hétre 30 mm chanfreinés peints.

- il est fermé par des ouvrants a la francaise d’'un coté et des portes coulissantes de
I'autre c6té montées sur rails de coulissement intégrés et discrets, serrure a clef unique
pour I'ensemble du mobilier. Ces portes sont réalisé en MDF 19 mm (finition laque
polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage. A l'intérieur est placée
une tablette en aggloméré 19 mm meélaminé, réglables en hauteur sur taquets. La
teinte du mélaminé doit correspondre au plus prés au RAL de la laque polyuréthane et
champs en PVC.

- plinthe en partie basse en medium finition laque polyuréthane satiné RAL a
déterminer par le maitre d’ouvrage.

- les facades recevront un usinage décoratif par défoncage formant un motif de
rainures selon le dessin fourni dans le carnet de détails. L’ensemble est a prévoir en
MDF finition laque polyuréthane RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.

Les rainures seront réalisées avant finition.

-il doit permettre le rangement et l'intégration des équipements audio, ainsi que
I'organisation et le cheminement des cables. L’entrepreneur devra prévoir les passages
de cables, percements, fourreaux ou dispositifs équivalents nécessaires au parfait
fonctionnement de l'installation.

-4 PC, 2 RJ45 et 1 PC ménage

Renfort cloison écran 98’
Quantité : 1 ensemble
Localisation : boutique espace d’accueil

Plans de réalisation : AC-19

-Ouverture soignée de la cloison en placo platre
-insertion renfort en bois massif et rebouchage a I'identique du placo y compris finition
bande joint

Tablette de finition TO1 - TO2 - TO3
Quantité : 3 ensemble

Localisation : boutique espace d’accueil
Plans de repérage : AC-01

42



Fourniture et pose de 3 tablettes de finitions sur l'allege des fenétre en médium, 19mm
minimum finition laque polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage

Panneaux déco P 01 - P 02 - PO3
Quantité : 3 ensemble

Localisation : boutique espace d’accueil
Plans de réalisation : AC-18, AC-19

Panneaux muraux destinés a recevoir des éléments décoratifs : outils anciens, cadres,
objets d’ancienne écurie etc

Les éléments sont composeés :

-d'un assemblage de panneaux en MDF M1, 19mm minimum + pose sur clef finition
lague polyuréthane satiné RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage pour les panneaux
P 01 et P 02 et finition papier peint (fourni par le maitre d’ouvrage) pour le panneau
P 03. Panneaux congus comme support d’accrochage, prévoir structure avec renforts
et ossatures permettant d’'assurer une rigidité et une résistance nécessaire pour
recevoir les éléments décoratifs prévus.

- ancrage solide au mur dimensionné en fonction de la nature du support avec fixation
invisible du public. La fixation devra assurer la parfaite stabilité des panneaux dans le
temps, y compris lors de la mise en place et de la manipulation des objets exposés.
-pose des objets décoratifs par I'entrepreneur sans fourniture (fournis par le maitre
d’ouvrage). Systeme d’accrochage discrets, résistants et sécurisés. Adapter systéeme
d’accrochage a la nature et au poids de l'objet.

-prévoir, avant fabrication, une vérification de la capacité portante du systéme de
fixation des panneaux et des dispositifs d'accrochage, en fonction de la nature du mur
support et des charges des objets présentés.

Fixation éléments décoratifs
Localisation : boutique espace d’accueil

Plans de repérage : AC-19

-fixation d’'une quinzaine d’éléments décoratifs (cadres, buste de chevaux etc) sur les
murs de la boutique conformément aux indication de la maitrise d’ouvrage.

-Systeme d’accrochage fournis par I'agenceur discrets, résistants et sécurisés.
-Adapter systeme d’accrochage a la nature et au poids de I'objet ainsi qu’'a la nature
du support.

-fourniture des objets par la maitrise d’ouvrage.

-la prestation comprend toutes les sujétions de percage des parois, fourniture des
systemes de fixation, manutention, pose, réglage et mise en sécurité des éléments
décoratif
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9.4 Cloison d’entrée — portique métallique ajourée en tble pixelisée perforée

Quantité : 1 ensemble
Localisation : boutique espace d’accueil
Plans de réalisation : AC-16, AC-17

L'élément est composeé :

-d'une cloison ossature métalligue support du portigue métalligue dimensionnés,
assemblés et contreventés afin d'assurer la parfaite stabilité de I'ensemble. Habillage
en MDF M1 finition laque polyuréthane RAL a déterminer par le maitre d’ouvrage.
(environ 9,8m2)

- d'un portique métallique ajouré en téle pixelisée perforée réalisé a la commande
numerique en partie central de la cloison. Le portique sera constitué d'une ossature
métallique porteuse, comprenant montants, traverses, renforts, platines et toutes
pieces nécessaires a sa fixation sur l'ossature de la cloison. Les fixations de cette
ossature sur la cloison seront discretes et non apparentes depuis I'espace public.

- les éléments métalliques recevront une préparation anticorrosion adaptée, puis une
finition par thermolaquage poudre finition satinée, RAL a déterminer par le maitre
d'ouvrage.

-la résille ou tole perforée intégrera un visuel représentant un cavalier et son cheval,
réalisé sur mesure par variation et calepinage des perforations afin de restituer le
dessin fourni. Le motif du cavalier et du cheval devra étre parfaitement lisible depuis
I'espace d'accueil, tout en conservant un caractére ajouré et transparent a I'ensemble.
La densité de perforation sera étudiée de maniere a permettre une vision partielle de
I'espace situé derriére le portique, conformément au principe graphique recherché.
La résille/tdle perforée sera constituée de panneaux assemblés suivant un calepinage
permettant d'assurer la continuité du visuel, notamment au niveau des raccords entre
panneaux. Les joints devront étre les plus discrets possible.

-Avant lancement en fabrication, I'entreprise soumettra un échantillon sous forme de
prototype de portion du motif de dimension 100cmx100cm, permettant de valider la
taille des perforations, le taux de vide, la transparence et la qualité de lecture du
cavalier et du cheval.

-Nota I'ensemble sera raccordé a la terre.

9.5 Parquet
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Localisation : boutique espace d’accueil et espace exposition
Plans de repérage : AC-20

-fourniture et pose d'un parquet contrecollé en chéne référence Magritte, premier
choix, épaisseur 19 mm, largeur de lame 150 mm, longueur 1 950 mm, assemblage
rainure et languette, avec parement chéne de 5,5 mm et deux chanfreins. Finitions
vernis usine, selon échantillon soumis a validation. (Env 237m2).

Pose collée a I'anglaise a joints perdus, avec décalage régulier des joints de bout entre
les rangées.

-réalisation d'un systéeme de barriére angti remontée d’humidité pour dalle en béton
armée sur terre plein compris préparation de support et primaire d’accrochage.

(Nota I'entreprise devra préciser dans son devis la référence du produit)

-réalisation d'un ragréage auto nivelant classé P3 compris préparation du support
primaire d’'accrochage.

(Nota I'entreprise devra préciser dans son devis I'épaisseur du ragréage)

-fourniture et mise en ceuvre d’'une colle hybride polymére adaptée au parquet et au
support, a faibles émissions, conformément aux prescriptions du fabricant.

-support préalablement préparé, propre, sec, plan et apte a recevoir le parquet.
Compris, si nécessaire, préparation par primaire d'accrochage et ragréage adapté.
-fourniture et pose de plinthes massives en chéne, hauteur 200mm finition assortie au
parquet avec chants soignés. Filer étriqué en téte de la plinthe.

-fourniture et pose de profils de finition en chéne en périphérie du parquet, notamment
au droit des murs en pierre.

-fourniture et pose de seuils en chéne massif, dimensions adaptées aux raccordements
avec les revétements de sol adjacents.

-réalisation de toutes les découpes, ajustements, raccords et finitions nécessaires au
droit des murs, angles, seuils, poteaux et ouvrages existants.

-protection du parquet par moquette scotché apres pose jusqu'a la réception des
travaux. (Nota : la dépose de la protection de sol sera prévue dans le 9.6 nettoyage)

9.6 NETTOYAGE

Nettoyage fin de chantier
Réalisation d’'un nettoyage fin de chantier avec les équipements et produits appropriés

comprenant :

-évacuation des cartons restants sur le chantier

-évacuation des divers gravats et poubelles restants sur le chantier

-évacuation des protections de sol

-dépoussiérage et nettoyage du mobilier sur les faces intérieures, extérieures et leurs
accessoires

-aspiration et lavage des sols
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-nettoyage de toutes les surfaces vitrées aux deux faces y compris grattage de la
peinture sur vitrage

-nettoyage des stores rouleaux.

Localisation :

Nettoyage de I'ensemble des locaux concernés par I'opération

Nettoyage de livraison
Réalisation d'un nettoyage de livraison avant I'ouverture au public avec les

équipements et produits appropriés comprenant :

-dépoussiérage et nettoyage du mobilier sur les faces intérieures, extérieures et leurs
accessoires

-aspiration et lavage des sols

-nettoyage de toutes les surfaces vitrées aux deux faces

-nettoyage des stores rouleaux
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