Code

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

43

4.4

5.1

6.1
6.1.1

PU25-02 LOC-ENVEL_BarLogement
Rénovation d'une maison en bar épicerie et logement locatif

DPGF
Lot 02 GROS OEUVRE

Désignation Qu. u.
Bar épicerie

COTES DU PROJET

INSTALLATION DE CHANTIER

Branchements provisoires 1 Fit
WC de chantier 1 Fit
Nettoyage et enlévement 1 ens
Panneau de chantier 1 ens
Localisation :

- En bordure de voie publique

Clbture provisoire de chantier 10,0 ml
Localisation :

- En bordure de voie publique

Etude d'exécutions 1 Fft

MODIFICATION D'OUVERTURE

P1 : suppression d'une allege 1 U

Localisation

P1

Pi1 : agrandissement d'une ouverture 1 U
Localisation

Pit

Comblement ouverture 1 1 U
Localisation

Entrée commune

Comblement ouverture 2 1 U
Localisation

WC personnel

DEMOLITION SOL

Dalle existante 460 m2

Localisation

Suivant plans de démolitions - Création des WC dans le garage

TERRASSEMENT et REMBLAIEMENTS
SOUS DALLAGE
REMBLAIEMENT SOUS DALLAGE EN MATERIAU

D'APPORT

Terrassement en déblais 3,000 m3
Localisation :

WC PMR

Remblai sous dallage en gravier 5/15, ép.20 cm 0,900 m3

Localisation :

Px U.

Px tot.

TVA

20,0 %

20,0 %
20,0 %
20,0 %
20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %



71
7.1.1

7.2
7.21

8.1

8.2

8.3

9.1
9.2

10.1
10.1.1

10.2
10.3

10.4

10.5

121

WC PMR
Lit de sable pour support de film polyane
Localisation :

WC PMR

FORMES DE SOL EN BETON

FILM POLYANE

Film polyane d'étanchéité E200um

Localisation :

WC PMR

FORMES DE SOL EN BETON

Forme de sol en béton, surface de qualité brute E12 cm

Localisation :

WC PMR

RESEAUX
Réseau EU/EV sous dallage

Localisation
WC PMR
Réseau EU/EV

Localisation

Ensemble des réseaux EU/EV a créer sous le bar, suivant plans de principe,

Jjusqu’au raccordement au réseau communal d’assainissement.

Déplacement compteur d'eau

RESEAU D'EVACUATION DES EAUX
PLUVIALES

Réseaux EP

Drainage périphérique

Localisation

Suivant plan de principe GO

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
DEMOLITION DE SOLS REVETUS DE BETON
Démolition de sol : béton

Localisation :

béton désactivé a base de concassés extérieur

Dépose et repose de chainette de pavés existante
Réalisation de plate-forme terrasse

Localisation :

Terrasse sur plots

Rampe d'accés PMR béton désactive
Localisation :

- Selon plan du rez-de-chaussée

Béton désactivé en raccord avec l'existant
Localisation :

Suivant plan : devant acces a la terrasse

FONDATIONS

Fondations pour structure bois rapportée en fagade

RENFORCEMENT DE PLANCHER

Renforcement plancher bois

0,100

4,60

4,60

10,0

47,70

12,0
42,00

1,3

7,0

37,00

m3

m2

m2

Fft

Fft

Fft

Fft
ml

m2

ml
m2

ml

Fft

ml

m2

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %
10,0 %

20,0 %

20,0 %
20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %



13.1

14.1

15.1
15.1.1

16.1

171

17.2

17.3
17.4

3.1
3.2

41

5.1

MURET EXTERIEUR

Muret en pierre

Localisation

terrasse, hauteur suivant plans

PIQUAGE DE JOINTS SUR MUR DE PIERRE

Piquage de joints sur murs de pierre
Localisation :

Suivant plan, ouverture entre la salle céfé et salle d'activité

REJOINTOIEMENT DE MURS LAISSES EN

PIERRES APPARENTES

REJOINTOIEMENT DE MUR EN MACONNERIE DE
PIERRE

Réfection de joints brossés a fleur de parement

Localisation :

Suivant plan, ouverture entre la salle céfé et salle d'activité

ENDUIT
Enduit minéral
Localisation

Suivant plans : au niveau de la terrasse sur cour

DIVERS

Seuils et appuis de fenétre
Localisation

Ensemble des fenétres et de portes
Bande de redressement

Localisation

Ensembles des menuiseries
Réservations

Traitement des fissures extérieures

Logement
COTES DU PROJET

INSTALLATION DE CHANTIER

Nettoyage et enlevement
Etude d'exécutions

MODIFICATION D'OUVERTURE

Comblement ouverture

Localisation

Chambre 1

ISOLATION PLANCHER

Isolation de sol en mousse de polyuréthane ép. 80 mm

Localisation :

11,6 ml
540 m2
540 m2
29,00 m2
7,8 ml
36,0 ml
4 U

1 Fit

1 ens

1 Fit

1 U
14,50 m2

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %
20,0 %

10.0 %

10,0 %
10,0 %

10,0 %

10,0 %



6.1

71

7.2

7.3

- Chambre 1
- paliers

- SdE

-We

ENDUIT

Enduit minéral
Localisation

Suivant plans : au niveau de la terrasse sur cour

DIVERS

Seuils et appuis de fenétre
Localisation

Ensemble des fenétres et de portes
Bande de redressement
Localisation

Ensembles des menuiseries

Réservations

COTES DU PROJET

INSTALLATION DE CHANTIER

MODIFICATION D'OUVERTURE

DEMOLITION SOL

TERRASSEMENT et REMBLAIEMENTS SOUS DALLAGE
FORMES DE SOL EN BETON

RESEAUX

RESEAU D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

FONDATIONS

RENFORCEMENT DE PLANCHER

MURET EXTERIEUR

PIQUAGE DE JOINTS SUR MUR DE PIERRE

REJOINTOIEMENT DE MURS LAISSES EN PIERRES
APPARENTES

ENDUIT

DIVERS

COTES DU PROJET
INSTALLATION DE CHANTIER
MODIFICATION D'OUVERTURE
ISOLATION PLANCHER
ENDUIT

DIVERS

Récapitulatif
Bar épicerie
Logement

Total
Montant HT
TVA
Montant TTC

Le client

20,00

5,2

14,0

m2

ml

ml

[ ]
[ 1

10,0 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %

| L'entreprise soussignée






