Code

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

21
211

1.1

1.2

1.3

1.4

PU25-02 LOC-ENVEL_BarLogement
Rénovation d'une maison en bar épicerie et logement locatif

DPGF
Lot 11 TRAVAUX REALISES EN REGIE

Désignation Qu.

Bar épicerie
DEMOLITIONS
Doublages 1

Localisation

Suivant plans de démolitions

Meuble de cuisine 1
Localisation

Suivant plan de démolitions

Véranda 1
Localisation

Suivant plan de démolitions

Sanitaires et chauffage 1
Localisation

Suivant plan de démolitions

Faience 1
Localisation

Suivant plan de démolitions

PEINTURE NETTOYAGE
NETTOYAGES DE MISE EN SERVICE
Nettoyage en fin de travaux 1

Localisation :

Sur I'ensemble du projet

Logement
DEMOLITIONS
Doublages 1

Localisation

Suivant plans de démolitions

Cloisons 1
Localisation

Suivant plans de démolitions

Revétement de sol 39,00
Localisation

Suivant plans de démolitions : R+1

- Chambre 1

- sauf SdE (amiante)

- paliers

-wce

-revétement escalier vers chambre 3

Plafonds 60,8
Localisation

Suivant plan de démolition

CHARPENTE MENUISERIE INTERIEURE

Fft

Fft

ens

Fft

Fft

Fft

m2

ml

Px U.

Px tot.

TVA

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %



21

AMENAGEMENTS DE CUISINE

Meuble haut de cuisine en aggloméré stratifié 80H cm
Meuble haut de cuisine en aggloméré stratifié 50H cm
Meuble haut de cuisine en aggloméré stratifi€ 50H cm hotte

Sous-couche acoustique sous revétement de sol stratifié

2.1.1 MEUBLES HAUT DE CUISINE
2111
21.1.2
2113 .
encastrée
2.1.2 MEUBLE BAS DE CUISINE
2.1.2.1 Plan de travail stratifié
2.1.2.2 Meuble sous évier
2.1.2.3 Caisson 60cm, 1 porte avec une étagére intérieure
2.1.2.4 Caisson 60cm, 3 tiroirs hauteurs différentes
2.1.2.5 Joues fixes aux extrémités
2.2 REVETEMENT DE SOL
2.21
222 Parquet stratifié
2.3 Plinthes en bois SDN
PEINTURE NETTOYAGE
3.1 OUVRAGES INTERIEURS
3.1.1 Peinture sur PVC
3.1.2 Peinture sur boiseries
3.1.3 Peinture des murs
314 Peinture des plafonds
3.15 Vernissage de bois brut intérieur
3.1.6 Escalier
3.1.7 Préparation spécifique des supports existants
3.2 DIVERS
3.21 Joint acrylique

3.3

NETTOYAGES DE MISE EN SERVICE

44,50

44,50

75,0

186,83
81,19

1

C

m2

m2

ml

Fft

Fft

m2
m2

ens
ens

ens

Fft

10,0 %
10,0 %

10,0 %

10,0 %
10,0 %
10,0 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %
10,0 %

10,0 %
10,0 %

10,0 %

10,0 %



3.31 Nettoyage en fin de travaux 1 Fit 10,0 %

Localisation :

Sur I'ensemble du projet

DEMOLITIONS

PEINTURE NETTOYAGE

DEMOLITIONS

CHARPENTE MENUISERIE INTERIEURE
PEINTURE NETTOYAGE

Récapitulatif
Bar épicerie
Logement
Total
Montant HT

TVA

[ ]
Montant TTC I:l

Le client L'entreprise soussignée




