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Commune de PLAINE HAUTE CCTP LOT N°13 - PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION
Construction d’une nouvelle cuisine scolaire

DCE : Juin 2026
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Commune de PLAINE HAUTE CCTP LOT N°13 - PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION 4
Construction d’une nouvelle cuisine scolaire
DCE : Juin 2026

13.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

13.1.1. DEFINITION DE LA PRESTATION

La prestation du lot PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION comprendra : la fourniture, la pose, la mise en service et les
essais des matériels spécifiés dans le présent document et de tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct
des installations.

Tous renseignements complémentaires pourront étre pris auprés du :

B.E.T. ARMOR INGENIERIE
5CruedelaVille Néant-BP 4
22360 LANGUEUX - Tél.:02.96.33.57.64 - Fax 02.96.33.60.17

13.1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter et les prestations a charge du présent lot comprendront :

A Toutes les sujétions de dépose et repose de matériel nécessaire pour I'exécution de ces ouvrages,

Toutes les sujétions de protection des autres ouvrages pendant les travaux

La fourniture et la pose de tous les éléments de I'installation suivant les solutions décrites ci- aprés.

Le transport et la manutention de tous les matériels jusqu'au lieu de montage

Les raccordements et alimentations en énergie

Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de
I'installation complete

Les vérifications et les essais préalables a la réception,

La formation du personnel pour la conduite des installations

La fourniture des documents et schémas des installations

La fourniture des notes de calcul (acoustiques et autres si systemes modifiés par I'entreprise, plan de
réservation, plan d'exécution chantier et synthéses

La fourniture du dossier de recollement

La fourniture du dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO)

> > > > > > > > >

> >

Nota: Un accentsera missur:

le nettoyage et I'entretien facile des installations
l'accessibilité des équipements pour la maintenance
les niveaux sonores (intérieur et extérieur)

la maitrise des rejets (environnement)

> > > >

13.1.3. REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE

D'une maniére générale, l'installation sera réalisée suivant les régles de I'art et selon les normes et réeglements en vigueur
dans les différentes techniques ou les différents corps d'état concourant a la réalisation de la présente installation.

A Législation et réglementation relatives principalement :

a la protection contre les risques d'incendie et de panique,

au type d'immeuble,

aux économies de combustible et d'énergie,

a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques.

Reglements de I'Administration des Télécommunications.

Ensemble des Documents Techniques Unifiés D.T.U.

Les regles professionnelles.

Ensemble des normes éditées par l'association francaise de normalisation (AFNOR)

Ensemble des avis techniques et prescriptions générales éditées.

Recommandations, regles techniques, circulaires et arrétés des divers organismes agréés ou
professionnels.

Au code du travail

> > > > > >

>
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Commune de PLAINE HAUTE CCTP LOT N°13 - PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION 5
Construction d’une nouvelle cuisine scolaire
DCE : Juin 2026

Si au cours des travaux de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entrepreneur devra en avertir le Maitre d'Guvre
et indiquer toutes les dispositions a prendre afin de rendre, a la mise en service, les installations conformes a ces
nouveaux réglements dans la mesure ou ceux-ci sont applicables a cette opération.

13.1.4. DOCUMENTS FOURNIS PAR LE B.E.T.

La mission BET est une mission de « EXE » selon la loi MOP

A la consultation des entreprises :

A Le présent devis descriptif,
A Le bordereau quantitatif détaillé
A Les plans d'EXECUTION marchés.

13.1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avec sa proposition :

A La documentation de tous ses appareils et équipements,

Les certificats de conformité aux normes des différents matériels proposés.

Les marques et références des matériels proposés

Leurs encombrements, poids, débits, puissance électrique

Le devis estimatif et quantitatif a présenter conformément aux stipulations contenues dans le DQE
Les entreprises devront obligatoirement fournir leur devis détaillé comprenant les prix :

> > > > >

] de chaque ensemble,
] de chaque unité,
] de chaque option et ou variante

Lors de la phase de préparation de chantier :

Le dossier de réalisation comprenant :

A Les plans d’exécution
A Les plans de réservations,
A Les plans et croquis pour I'exécution des percements, trémies, et réservations dans tous les ouvrages en

béton armé maconnerie, cloisons,

A Les plans chantiers

A Les plans de chacune des différentes parties des installations qui présentent des particularités marquées,
établies en liaison avec les entreprises des autres corps d'état concernés,

A Les plans de fabrication, et de réalisation

A Les notes de calculs et de détermination des matériels.

A Les notes de calculs acoustiques (bouches, diffuseurs, CTAs, piéges a sons...)

A Les schémas des armoires électriques, distributions, sections des conducteurs.

NOTA Le présent lot établira une synthése lors de la réalisation de ses plans de CHANTIER en coordination avec les autres
corps d'état notamment le lot ELECTRICITE et reprenant les divers accords des réunions pendant la phase de préparation
de chantier.

Il devra alerter les autres corps d’état s'il y avait une incohérence constatée lors de la phase de préparation de chantier.
L'entrepreneur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant étre requis par le Maitre d'ceuvre.
Il est entierement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier ou fournir lui-méme.

Le titulaire du présent Lot devra fournir au Bureau de contréle, son attestation d'aptitude des soudeurs.

En fin de travaux :

L'entrepreneur devra remettre le dossier de récolement au BET comprenant :

A Les plans de réalisation avec les parcours réels des canalisations, conduits, et reprenant toutes les
modifications de plans depuis I'ouverture du chantier en y d'indiquant les débits, les sections puissances
obtenues et installées et caractéristiques des matériels,

A Les schémas détaillés d'exécution de toutes les armoires électriques,

A Les schémas et notices explicatives de fonctionnement,
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Commune de PLAINE HAUTE CCTP LOT N°13 - PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION 6
Construction d’une nouvelle cuisine scolaire
DCE : Juin 2026

A Une liste complete et détaillée des matériels installés indiquant la marque, le type, la référence du fabricant,
et éventuellement du distributeur,

A Les proces verbaux d'essais de tous matériels dont il est demandé une résistance ou tenue au feu,

A Une note donnant les consignes et les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le controle

journalier et I'entretien courant,

A Une note de calculs acoustique donnant les données de chaque matériel installé,

A Eventuellement des schémas de chacune des différentes parties de l'installation qui présentent des
particularités marquées,

A La liste des matériels de rechange de premiére urgence,

A Les proces verbaux AQC effectués pendant et en fin de travaux

A La fourniture du matériel nécessaire aux essais.

A Dossier de maintenance des installations conformément au décret n° 92.333

A

Le dossier des interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO).

En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, l'installateur devra
fournir les plans corrigés et approuvés, en nombre d'exemplaires nécessaires pour remplacer ceux des dossiers
précédemment remis.

Nota: Le dossier de récolement devra étre remis a ARMOR INGENIERIE

Nombre d'exemplaires :

A Piéces écrites : 5 exemplaires sur tirage,
A Plan : 5 exemplaires sur tirage.
A 1 clé USB avec plans en PDF et DWG + toutes les documentations, tableaux, essais, PV, ...

Fin de chantier : Documents a fournir fin de chantier :
POUR CHAQUE LOT, les entreprises établiront :

A DIUO,
A Carnet d'entretien,

13.1.6. RENSEIGNEMENTS DE BASE

Classement de I'établissement : ERP de type L de 3™ Catégorie avec activité de type N
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Commune de PLAINE HAUTE CCTP LOT N°13 - PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION 7
Construction d’une nouvelle cuisine scolaire
DCE : Juin 2026

13.1.7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET

Plomberie

A Appareils sanitaires: Couleur blanche gamme standard correspondant au choix de l'architecte.

A Robinetteries : Elles seront de type Standard chromé et classées aux normes Frangaises EPEBAT
suivant CCTP.

A Origine eau froide: Raccordement sur le nouveau citerneau AEP avec compteur d’eau

A Distribution intérieure : Eau froide, eau chaude en tube cuivre écroui en faux plafond

A Calorifugeage : Manchons Armaflex ou équivalent

A Eaux pluviales : 'ensemble des réseaux intérieur notamment en vide sanitaire et sous sol jusqu’aux
attentes laissées au sol par le lot GO/VRD

A Evacuations EU-EV : Jusqu’aux attentes laissées en vide sanitaire par le VRD. Le présent lot devra les réseaux

en vide sanitaire et au sous sol.
Production ECS
A Production ECS assurée par 1 ballon a accumulation électrique
Déperditions
Les déperditions thermiques du batiment ont été calculées suivant les éléments contenus dans les régles .

A Zone climatique : H2a (22 COTES D’ARMOR)
A Température extérieure de base séche hiver: - 2 (°C)

Ventilation

Les débits nécessaires d'air neuf et d'extraction ont été déterminés d'aprés le Reglement Sanitaire Départemental type
et le Cahier des exemples de solution du CSTB pour les batiments autres que d'habitation.

Le dimensionnement des réseaux sera prévu en fonction des critéres technico-économiques compatibles avec les
niveaux sonores maximum résultants prévus.

Calculs des réseaux :

Réseaux aérauliques :

Les vitesses maximales dans les conduits de ventilations seront inférieures aux valeurs suivantes :

A Débit inférieur a:
Débit (m3/h) Vitesses (m/s)
300 3,0
400 33
500 3,5
600 3,7
800 4,0
1000 4,2
2000 5,0
5000 5,5
Au dela 6,0

Dans le cas de spécificité, Le titulaire du présent Lot devra reprendre le dimensionnement indiqué sur les plans
(contraintes acoustiques).

Les vitesses maximales de passage rapportées a la section frontale sur les grilles seront inférieures aux valeurs suivantes

A Prises air neuf: 2,5 m/s
A Rejet d'air: 2,5 m/s

Réseaux hydrauliques :
Vitesse maximale admissible dans les tuyauteries :

A 1,0 m/s pour les réseaux situés dans les locaux

\\792.168.200.113\armor\Dossier\2025\092\1_Conception\1_Piéces écrites\5_DCE\CCTP Lot N°13 -PLB-CVC.docx\RC



Commune de PLAINE HAUTE CCTP LOT N°13 - PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION 8
Construction d’une nouvelle cuisine scolaire
DCE : Juin 2026

A 1,0 a 1,5 m/s pour les réseaux situés en faux plafonds et gaines techniques
A 1,5 a 2,0 m/s pour les réseaux extérieurs

Installations électriques
Le régime de neutre adapté a confirmer par le lot ELECTRICITE en préparation de chantier..
L'énergie est distribuée sous les tensions suivantes :

A tension simple : 230 V (phase / neutre)
A tension composée : 400 V (phase / phase)

Surpuissance des équipements :

Par rapport aux résultats des calculs théoriques, les équipements seront prévus en intégrant les valeurs suivantes de
surpuissance :

A Batteries de chauffage : 20 %
A Débit de ventilation: 10 %
A Puissance des moteurs / puissance absorbée (Pabs) :

50 % si 0,5 < Pabs < 2,0 (kW)
20 % i 2,0 < Pabs <10
. 15 % au-dela

13.1.8. NIVEAUX SONORES - CORRECTION ET ISOLATION ACOUSTIQUE

L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur l'isolation acoustique a prévoir pour ses installations.

Il devra notamment :

A La fermeture par calfeutrement coupe-feu des baies et trémies laissées en attente pour le passage de ses
tuyauteries et conduits,

A La fermeture et le calfeutrement a chaque traversée de murs, cloisons et dalles,

A Des piéges a son, a chaque fois qu'ils seront nécessaires de fagcon a ne pas dépasser les niveaux de pression
sonore.

Les supports de conduit et tuyauteries ne devront en aucun cas transmettre les vibrations, bruits d'impact, etc...

Toutes les masses tournantes ou en mouvement devront étre isolées des parois et dalles par socles antivibratiles ou joints
spéciaux. Les matériaux bruyants seront recouverts d'un capotage spécial.

Toutes les dispositions seront prises pour que, dans les locaux, les niveaux de pression sonore par bande d'octave, toutes
les installations étant en fonctionnement, en période calme, c'est-a-dire hors du bruit perturbateur et pendant les heures
d'occupation effectives des locaux ne dépassent pas les valeurs limites indiquées ci-apres.

Si dans certains locaux, le bruit ambiant est trop fort pour que les valeurs limites indiquées dans ce tableau puissent étre
respectées, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les niveaux de pression sonore définis ne
dépassent pas de plus de trois décibels (3 dB) le niveau de bruit ambiant, lorsque les installations de chauffage et de
ventilation sont arrétées.

En ce qui concerne les locaux, en I'absence de spécifications particuliéres, les niveaux sonores des appareillages ne
devront pas géner les occupants.

Pour les appareils placés a I'extérieur, le niveau de pression sonore ne devra pas géner le voisinage, soit 55 dBA au point
de passage le plus proche des installations, dans la mesure ou le bruit de fond ne sera pas supérieur a ce niveau.

En cas d'incertitude sur le niveau sonore des appareils mis en place, il appartiendra a I'Entrepreneur de proposer au Maitre
d'CEuvre une visite d'installations similaires afin de s'assurer de son accord avant installation.

Niveau de pression sonore NC

Les niveaux maximums du bruit engendré par les équipements sont ceux fixés dans I'arrété du 25 avril 2003, a savoir :
Locaux d’enseignement, locaux administratifs, salle a manger :

A 38 dB(A) si I'équipement fonctionne de maniére continue
A 43 dB(A) s'il fonctionne de maniére intermittente.
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Influence du projet vis-a-vis de I'extérieur

Extérieur : satisfaction des critéres de niveau sonores suivant réglementation en vigueur :

L'isolement vis a vis de I'extérieur, et I'influence des divers équipements, sont étudiés de maniére a ce que les bruits
générés par le fonctionnement de I'équipement culturel respectent les criteres de la réglementation relative aux bruits
de voisinage.

Le décret du 31 aolt 2006 définit le critére de géne par des valeurs maximums d’émergence générée par le bruit
particulier par rapport au bruit résiduel (niveau de bruit en I'absence du bruit particulier).

Cette valeur est de + 5 dB(A) en période diurne (7H-22H) et + 3 dB(A) en période nocturne.

Elle est par ailleurs affectée d'un terme correctif en fonction de la durée cumulée T d'apparition du bruit particulier
conformément au principe suivant :

A +6siT<1mn
+5sitmn<T<5mn
+4si5mn<T<20mn
+35i20mn < T < 2 heures
+2 si 2 heures < T < 4 heures
+1 si 4 heures < T < 8 heures
0siT > 8 heures

> > > > > >

Toutefois le décret écarte les cas ou le bruit ambiant comportant le bruit particulier a un niveau inférieur a 30 dB(A) a
I'extérieur d’'une habitation et 25 dB(A) a l'intérieur.

Equipements :
Les équipements devront étre sélectionnés de facon a limiter le niveau de bruit généré dans les locaux.

A la traversée des parois devant satisfaire une performance d’isolement acoustique par un RESEAU, mise en place si
nécessaire d'un silencieux, capotage ou gaine double peau, afin de ne pas dégrader la performance d’indice
d'affaiblissement acoustique de la paroi.

Les réseaux Chauffage Ventilation devront étre dimensionnés d'un point de vue acoustique pour satisfaire les objectifs
de niveau sonore : cheminement du réseau a valider, mise en place si nécessaire de silencieux ou autre traitement
acoustique.

Les machines tournantes et pompes devront étres systématiquement désolidarises de la structure du batiment afin de
satisfaire une atténuation des vibrations supérieure a 90% :

A Soit par le biais de plots antivibratoires ou d’'un matelas résilient.
A Soit par la mise en ceuvre d’'une dalle flottante généralisée a I'ensemble du local technique.

Les gaines et tuyauteries seront systématiquement :

A Raccordées par manchettes souples aux machines,
A Fixées par collier souple aux parois support.

13.1.9. FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION

Le titulaire du présent lot sera tenu de mettre a disposition du Maitre de I'Ouvrage, le personnel qualifié pour assurer la
formation des personnes devant assurer le fonctionnement et la maintenance des différentes installations.

13.1.10. RECEPTION DES INSTALLATIONS

Conditions de réception

Le courant électrique, I'eau, les combustibles nécessaires aux essais sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.
Les produits et équipements nécessaires aux essais sont dus par I'entrepreneur, ainsi que la main-d'ceuvre.

Essais et vérifications

Avant que toute réception ne soit effectuée par le Maitre de I'Ouvrage et Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur devra avoir
réalisé les essais de I'ensemble de ses travaux suivant les documents AQC qu'il devra rédiger et remettre au Maitre
d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre avant réception des travaux.
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Réception des ouvrages

Cette réception est en principe unique pour lI'ensemble des installations, c'est-a-dire, qu'elle ne peut pas étre donnée
aprés mise en service partielle.

Bien entendu, elle n'est délivrée que lorsque les installations sont complétes et strictement conformes au Cahier des
Clauses Techniques Particulieres.

Seront notamment vérifiés, en présence du Maitre de I'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et de I'Entrepreneur :

>

La conformité au présent document,

La qualité et la mise en ceuvre du matériel,

L'étanchéité des installations,

Les sécurités et dispositifs d'alarme,

Les sections et le type des canalisations,

Le niveau sonore des installations,

La précision et la bonne marche des contrbles automatiques.
La fourniture des dossiers de récolement et essais AQC,

> > > > >

L'entreprise devra fournir tout le matériel de mesure et le personnel qualifié pour effectuer les contréles. Le contrat du
Maitre d'CEuvre ne comprend qu'une visite de réception. Si le jour fixé, il n'est pas possible de faire cette réception ou si
le Maitre d'CEuvre doit se déplacer plusieurs fois, ces déplacements seront facturés a I'Entrepreneur.

13.1.11. BUREAU DE CONTROLE

Un organisme de controle a été désigné par le Maitre d'Ouvrage, il vérifiera la conformité de toutes les installations dans
la limite exclusive du projet.

L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme.

La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des controles.

13.1.12. COORDONNATEUR SECURITE (SPS)

Un coordonnateur sécurité a été désigné par le Maitre d'Ouvrage. Il assurera toutes les coordinations entre les différentes
phases de travaux et travaux entre entreprise afin d'assurer la sécurité des travailleurs et du public.

L'entrepreneur devra toutes les interventions qui seraient imposées par cet organisme.

13.1.13. VISITE LES LIEUX

Les soumissionnaires devront se rendre sur place pour effectuer une reconnaissance complete de I'état des locaux
existants et inclure dans leur offre toutes les sujétions de mise en ceuvre et accessoires nécessaires pour assurer un bon
fonctionnement des installations existantes, ainsi que garantir le respect de toutes les normes et reglements.

Pour des raisons de programmation, les visites seront trés strictement réglementées, en conséquence, pour se rendre sur
les lieux, toutes les entreprises désirant remettre une offre devront s'adresser a la Mairie de PLAINE HAUTE.
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CCTP LOT N°13 - PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION 11

13.1.14. LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux ci-aprés seront exécutés par les adjudicataires des lots suivants.

Il est rappelé que les entreprises peuvent se procurer toutes les piéces des dossiers des autres corps d'état, qu'elles ont
le devoir d'en prendre connaissance et qu'elles ne pourront, en aucun cas, ni a aucun moment faire état de ne pas les
avoir consultés et de les ignorer.

Il est donné ci-dessous, les limites de prestations de différents corps d'état, étant bien précisé qu'elles ne sont pas
limitatives et que I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de

I'ensemble de ses ouvrages.

TERRASSEMENT VRD GROS OEUVRE

PLOMBERIE - VENTILATION

Réalisation de la tranchée depuis le regard AEP en limite de
propriété jusqu'au local technique y compris lit de sable, grillage
avertisseur, remblaiement.

Réalisation de la tranchée depuis le local technique jusqu’au bac a
fécule y compris lit de sable, grillage avertisseur, remblaiement.

Fourniture et pose réseaux EU/EV/EP extérieurs et raccordement
sur attente du lot chauffage/plomberie/ventilation

Fourniture et pose du bac a graisse et a fécule pour la zone cuisine

Amenée d'eau pour le chantier y compris compteur provisoire

Exécution des réservations et percements suivant plans cotés et
indication pour les réservations = 100 mm du lot
chauffage/plomberie/ventilation. Réservations spécifiques dans
voile béton/bancher/Plancher

Réservations et percements spécifiques pour les gaines de
ventilation et Trémies pour réseaux de ventilation.

Réservations spécifiques en réseaux
chauffage/plomberie encastrés

mur pour passage

Reprise de charge + fourniture et pose socle béton pour :
- Ballon ECS

Reprise de charge + fourniture et pose socle béton et antivibratile
indépendant avec résiliant de 5cm classe 5 type laine de roche
pour :

- CTA compensation cuisine

Fourniture et Pose des siphons de sol en local technique

Regards de tringlage EU/EV/EP extérieurs

Fourniture et pose réseaux EU/EV sous dallage non accessible et
vers le réseau d'eaux usées extérieurs compris attente au sol dans
béatiment

Réseaux EP sous dallage et vers réseaux d'eaux pluviales
extérieurs, compris attente au sol dans batiment, regards extérieurs
et raccordement (compris raccordement des réseaux EP extérieurs

laissés en attente par le Lot Etanchéité)

Réservation spécifique EP en plancher haut suivant plan Architecte

Réseau PE AEP entre le regard AEP et le local technique.
Raccordement sur compteur.

Réseau PE AEP entre le local technique jusqu’au bac a fécule..
Raccordement sur le bac a fécule.

Fourniture et pose des réseaux EU/EV/EP en aérien dans le
batiment

Fourniture des plans de réservations cotés et exécution des
modifications dues aux oublis, omission ou travaux
supplémentaires

Rebouchage et calfeutrement des réservations ou percements,
gaines et trémies au passage des tuyauteries, canalisations et
gaines compris celles demandées et non utilisées

Carottages et percements < 100 mm pour I'ensemble des réseaux
Chauffage, plomberie et ventilation

Indication des positions et encombrement pour passage réseaux

Indications des dimensions et du poids (mise en place plots
antivibratiles)

Indications des dimensions et du poids (mise en place plots
antivibratiles)

Réseaux EU/EV a [lintérieur du batiment en élévation,
raccordement depuis attentes laissées par le Lot Gros CEuvre
coordination et indication position & débit / diamétre

Réseaux EP a l'intérieur du batiment en élévation, raccordement
depuis attentes laissées par le Lot Gros CEuvre, coordination et
indication position & débit / diametre
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Réservation de tous les siphons de sol (voir le Lot revétement de
sol et lot cuisine) et raccordement sur évacuation

CCTP LOT N°13 - PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION 12

CHARPENTE MENUISERIES INTERIEURES

PLOMBERIE - VENTILATION

Fourniture et pose des chevétres pour sortie de toit ventilation
- Tourelle d’extraction cuisine
- Rejet extracteur sanitaire cuisine

Détalonnage des portes

Fourniture et pose de tous les miroirs sur lavabos,

Dimension et localisation

COUVERTURE BARDAGE

PLOMBERIE - VENTILATION

Fourniture et pose sortie de toit ventilation primaire (de chute)
compris fourniture et pose de fourreau métallique de traversé,
collerette, grille anti-volatil et reprise d’étanchéité

Moignons, crapaudines et grilles EP compris fourreau de traversé
et reprise d’étanchéité

Trop plein pour évacuations EP et fourniture et pose des réseaux
EP extérieurs en zinc

Fourniture et pose de 'ensemble des descentes EP extérieures

Fourreau et relevé d’étanchéité pour les sorties de ventilations :
-Rejet hotte existante cuisine salle polyvalente,

Descente EP extérieur compris raccordement sur moignon et
attente pour le Lot GO y compris coquille acoustique

Fourniture et la pose de la sortie de toit pour :
- le rejet caisson VMC

Fourniture d'un plan avec localisation des différentes sorties de
toitures, indication du diamétre

Dimension et localisation

Dimension et localisation

MENUISERIES EXTERIEURES

VENTILATION - PLOMBERIE

Fourniture et pose grille extérieure pour 'amenée d’air de la CTA

Fourniture et pose des entrées d’air

Localisation suivant plan

DOUBLAGES-CLOISONNEMENTS

VENTILATION - PLOMBERIE

Coffres acoustiques pour chutes EP/EU/EV

Coordination pour pose de renfort pour support radiateurs
Mise en place de renforts pour la pose des radiateurs

Coffres toute hauteur pour ventilation primaire EU/EV

Coffres isolés toute hauteur pour chutes EP

Trappe d’accés aux tampons en pieds de chute EU/EV/EP sur
Gaine technique

Trappe d’accés aux organes de réglage dans placo platre

Découpe et adaptation des plafonds pour bouches d'extraction,
diffuseurs, compris renforts d'ossatures

Renforts pour fixations appareils sanitaires
d’aggloméré 2x22 mm 600 x 500 mm

type panneau

Isolation phonique des chutes EP/EU/EV + coquilles

Renforts pour accrochages radiateurs

Indication de la position et des réservations.

Coordination pour pose de renfort type aggloméré 22x2 mm 600 x
500 pour support radiateurs

Manchon CF sur réseaux EP/EU/EV aux traversés de plancher et
Indication position et dimension des ventilations

Manchon CF sur réseaux EP aux traversés de plancher et
Indication position et dimension des chutes

Découpe pour passage de gaine VMC. Toutes sujétions
d'accrochage et de fixations antivibratiles

Mise en place des bouches d'extraction et diffuseurs
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Découpe pour passage de gaine VMC. Toutes sujétions
d'accrochage et de fixations antivibratiles

FAUX PLAFOND

VENTILATION - PLOMBERIE

Découpe et adaptation des plafonds pour bouches d'extraction,
diffuseurs, compris renforts d'ossatures

Mise en place des bouches d'extraction et diffuseurs

REVETEMENT DE SOL

VENTILATION - PLOMBERIE

Carrelage sur surbau béton pour alimentation EU

Fourniture et pose de tous siphons de sol douches, locaux
ménage/technique

Fourniture et pose de tous siphons de sol, caniveau de sol zone
cuisine et laverie

Indication position et dimension

PEINTURE

VENTILATION - PLOMBERIE

Les peintures définitives sur toutes les canalisations (chauffage /
plomberie : EF/EC/ EU/EV/EP), gaines et accessoires apparentes,
devant étre peintes

ELECTRICITE - CFO/CFA

VENTILATION - PLOMBERIE

Eclairage de secours dans le local technique
Eclairage, prise RJ45 et PC dans le local technique

Protection et cablage pour les équipements suivants :
A Ballon électrique ECS

Pompe bouclage ECS

CTA compensation cuisine

Extracteur sanitaire cuisine

Tourelle cuisson

Hotte cuisson

Hotte laverie

> > > > > >

Comptage électrique par CTA et caisson de ventilation avec report
sur GTC. Raccordement attente sur GTC (option).

Liaison équipotentielle principale en attente
Fourniture et pose coupure d’arrét d’'urgence extérieure ventilation

(CTA) y compris cablage

Fourniture et pose RJ 45 dans le local technique

Raccordement depuis les attentes et indications des puissances et
nature des courants

Liaison équipotentielle terminale des équipements du présent lot &
partir de I'attente du lot Electricité

Renseignement du nombre et position des CTA.

Comptage calories par départ chauffage avec report sur GTC
(option)
Reprise information/commande compris cablage sur GTC.

EQUIPEMENTS CUISINE

VENTILATION - PLOMBERIE

Fontaine a eau

Centrales de préparation des produits de lavage des sols.
Equipement (four, lave vaisselle avec réchauffeur, ...) ;

Machine a laver

Equipements inox : plonge, lave mains...

Raccordement sur attente du lot CHAUFFAGE VENTILATION
PLOMBERIE

Attentes EF/EC/EU

EQUIPEMENTS FROIDS

VENTILATION - PLOMBERIE

Equipement froids avec mise en place d’un défaut contact sec pour
report sur GTC

Reprise défaut sur GTC y compris cablage

MAITRE D’OUVRAGE

VENTILATION - PLOMBERIE
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Accessoires sanitaires : Accessoires sanitaires hors lot
Tablette au dessus de chaque vasque et lavabo ;

Porte serviette prés de chaque groupe de vasque et lavabo ;
Distributeur a savon pres de chaque groupe de vasque ;
Distributeur de papier essuie mains prés de chaque groupe de
vasque ;

Corbeille prées de chaque groupe de vasque ;

Patéere dans chaque douche ;

Distributeur de papier hygiénique ;

Porte balai avec balayette ;

Poubelle hygiénique ;

Brosse WC.
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13.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

13.2.1. MARQUE DE MATERIEL

Toutes les marques de matériel et références présentées dans ce CCTP le sont a titre indicatif. Elles permettent de définir
un niveau de prestation a obtenir.

Le soumissionnaire pourra proposer des matériels strictement équivalents dans d'autres marques. Dans ce cas, il devra
obligatoirement joindre a son offre une fiche technique et descriptive clairement détaillée des matériels qu'il propose.

13.2.2. PLANNING
(cf pieces administratives)

13.2.3. INTERVENTION ZONE VESTIAIRE SANITAIRE EXISTANT

Le présent lot devra intervenir dans la zone sanitaire enfant pour permettre son aménagement en vestiaire.
Il devra:

La dépose des 2 lavabos et des 4 urinoirs avec mise a disposition au MOA

La fixation du robinet sur le lavabo conservé

La neutralisation et le bouchonnage des réseaux EF/EU/EV

L'intervention sur le réseau de ventilation avec la dépose du clapet coupe existant et la mise en place d'un
nouveau clapet autocommandé en traversée de la cloison douche/cuisine.

A La dépose/repose du plafond rayonnant avec le déplacement du thermostat sur une cloison existante

> > > >

A- PLOMBERIE

13.2.4. APPAREILS SANITAIRES

Nota: Pour les appareils sanitaires, I'entreprise devra :

A Assurer [|'étanchéité par joints RUBSON ou équivalent anti-moisissures blanc et I'ensemble de leurs
supports et fixations

Robinetterie chromée normes EPEBAT.

Produits certifiés NF, CSTBat (respect du niveau de protection des réseaux intégrés)

Les robinetteries seront équipées d'un réglage de débit et de température (limiteur)

Les robinetteries seront équipées d'un brise jet et non d’'un mousseur

> > > >

Nota: L'entreprise devra les réglages de température et débits avec fourniture d’une attestation de réglage.

Les marques et types de matériels et robinetteries sont indiqués ci-dessous dans le but de fixer le niveau de qualité
requise pour le matériel.

Si le soumissionnaire de ce lot propose des appareils équivalents, il devra préciser dans son offre les marques et modéles
proposés, ainsi que leurs caractéristiques.

Tous les appareils seront de couleur blanc choix A, avec robinetterie soit monocommande a économie d'eau (option :
détection), conformes aux normes NF et classement EPEBAT. Assurer I'étanchéité par joints RUBSON anti-moisissures
blanc et I'ensemble de leurs supports et fixations.

Il sera prévu des vannes % de tour permettant I'isolement de chaque groupe d'appareils sanitaires.

Afin de faciliter le nettoyage et ainsi garantir une bonne hygiene, dans les locaux, les appareils sanitaires seront :

A De type encastré pour les vasques et éviers ;
A De type suspendu pour le poste d'eau.
A De type suspendu ou a poser pour les cuvettes de WC.
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Pour les sanitaires accessibles aux Personnes a Mobilité Réduite (PMR), 'ensemble sera implanté suivant les normes en
vigueurs :

A Hauteur d'implantation :

] Assise du WC: 46 a 50 cm

° Commande de chasse : 100 cm

] Plan supérieur lavabo/vasque dans sanitaire : 85cm

] Plan supérieur lavabo/vasque dans SdB : 80 cm avec l'arase inférieure de vasque
>70cm sur une largeur de 30cm

° Robinetterie de douche : 100 cm

Important : Chaque appareil sera équipé de robinet d'arrét sur EFS et ECS.
13.2.4.1. CUVETTE WC SUSPENDUE
Fourniture et pose :

A Cuvette suspendue sans bride type MATURA2 réf S309101 de marque PORCHER ou équivalent type
collectivités ;

A Plaque de répartition entre la cuvette et le Taradouche afin que I'appui de la cuvette ne crée pas un
décollage ou un glissement du revétement d'étanchéité au lot revétement mural ;

A Bati support autoportant marque PORCHER, GEBERIT ou équivalent, réf. P9552 comprenant :

Structure métallique réglable en hauteur et profondeur ;
Réservoir de chasse anti-condensation avec trappe de visite ;
Soupape double chasse réglée 3/6 litres ;

Robinet d’arrét 15/21;

Manchons de liaison et coude d’évacuation orientable ;
Plaque double commande blanche.

Abattant double thermodur blanc déclipsable avec charniére inox ;
Toutes sujétions de pose et raccordements ;

Localisation :

Sanitaire Femmes (U.1) ;
Sanitaire Hommes (U.1) ;

13.2.4.2. BARRE DE RELEVEMENT WC
Fourniture et pose :

A Barre de maintien 135° gainée PVC anti-bactérienne coloris blanc, @ 32mm, réf 5081N de marque DELABIE
ou équivalent approuvé. Dimension 400x400mm, platine de fixation en acier inoxydable avec 6 trous de
fixation, rosace de finition.

Le présent lot devra les renforts dans les cloisons.
Localisation :

. Sanitaire Femmes (U.1) ;
° Sanitaire Hommes (U.1) ;

13.2.4.3. LAVEMAIN PMR
Fourniture et pose :

A Lave mains, marque PORCHER ou équivalent, type MATURA2 37 x 31 cm, réf S213401 compris attaches
murales et renforts dans cloisons neuves pour fixations ;

A Robinetterie mitigeuse temporisée monotrou avec robinet d’arrét marque DELABIE, PRESTO ou équivalent,
type TEMPOSOFT MIX 2 réf. 742500 ;

A Vidage par bonde a grille et siphon déportés pour accessibilité handicapé ;

Localisation :
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° Sanitaire Femmes (U.1) ;
° Sanitaire Hommes (U.1) ;

13.2.4.4. EQUIPEMENT DOUCHE
Fourniture et pose :

A Robinetterie thermostatique murale marque CHAVONNET ou équivalent type SECURITHERM - réf. H9741
avec systéme SECURITOUCH, limiteur de température sécurité anti-brdlures et de débit déverrouillable
compris rosace, cartouche a disques céramique ;

A Raccord anti stagnation pour vidange automatique du flexible réf 880 marque CHAVONNET ou équivalent ;

A Douchette marque CHAVONNET ou équivalent, douchette 2 jets réf 812 ;

A Flexible métal renforcé pour usage intensif 1.5 m réf 832T1, marque CHAVONNET ou équivalent.

Siphons de sol a la charge du lot REVETEMENTS DE SOL.
Localisation :

° Sanitaire Femmes (U.1) ;
° Sanitaire Hommes (U.1) ;

13.2.4.5. BARRE DE MAINTIEN DOUCHE ET SUPPORT DOUCHETTE
Fourniture et pose :

A Barre de maintien d’angle horizontale/ bras vertical gainée PVC anti-bactérienne coloris blanc, @ 33mm, réf
G20JBSW107 de marque PONTE GIULIO, CREE ou équivalent approuvé. Dimension 760X760XHT760mm,
platine de fixation en acier inoxydable avec 11 tous de fixation, rosace de finition ;

A Support de douchette a fixer sur barre en nylon, coloris blanc, réf Y87JOSW102 de marque PONTE GIULIO
ou équivalent approuvé ;

A Sieége de douche en fibre de verre renforcée nylon, murale rabattable avec dossier réf 1205 marque CREE
ou équivalent.

Localisation :

Sanitaire Femmes (U.1) ;
° Sanitaire Hommes (U.1) ;

13.2.4.6. POSTED’FAU
Fourniture et pose :

A Poste d’eau, marque PORCHER, JACOB DELAFON ou équivalent, dim. 44 x 33 - réf. P 977001 - complet avec
grille support inox, bonde a grille inox ;

A Mélangeur mural, cartouche a disques céramiques, type KHEOPS C, réf. D2252 avec bec tube orientable
300mm - réf. D0079, aérateur et mamelon.

Localisation :
. Local ménage (U.1) ;
13.2.4.7. MITIGEUR CENTRALISE

A Fourniture et pose :
A Mitigeur centralisé avec fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide type PREMIX COMPACT
réf733015 marque DELABIE ou équivalent ;

Localisation :
° Centrale de nettoyage (U.3) ;
13.2.4.8. ROBINET DE PUISAGE
Fourniture et pose :
A Robinet de puisage quart de tour en laiton chromé sur applique murale.
Localisation :

. Local déchets (U.1);
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] Local technique (U.1) ;
13.2.4.9. ATTENTE MACHINE A LAVER
Fourniture et pose :

A Vanne quart de tour en laiton chromé sur applique murale avec clapet antiretour
A Siphon blanc.

Localisation :

] Lingerie (U.1);
13.2.4.10. ATTENTE FONTAINE A EAU
Fourniture et pose :

A Vanne quart de tour en laiton chromé sur applique murale avec clapet antiretour
A Siphon blanc.

Localisation :
° Salle a manger (U.1) ;

13.2.4.11. ACCESSOIRES HORS PRESTATIONS :

>

Miroir au-dessus de chaque lave mains ;

Seche-mains électriques prés de chaque groupe de vasque et lavabo ;
Porte serviette prés de chaque groupe de vasque et lavabo ;
Distributeur a savon prés de chaque groupe de vasque ;

Distributeur de papier essuie mains pres de chaque groupe de vasque ;
Corbeille prés de chaque groupe de vasque ;

Distributeur de papier hygiénique ;

Porte balai avec balayette ;

Poubelle hygiénique ;

Brosse WC;

Siphons de sol ;

Matériel du local préparation restauration/laverie ;

Lave mains, plonge inox dans la zone cuisine/laverie ;

[ 20 2 2N 2 2 2 2 o 2 2 o <

13.2.5. ATTENTE CUISINE ET LAVERIE

Eau chaude dure;
A Eau froide dure ;
A Eaux usées (siphonnées) ;

Le présent lot aura a sa charge de créer les amenées des divers fluides (EF/EC) et leurs raccordements sur les appareils de
la zone cuisine, de la laverie et du self

Les attentes se situeront a environ 30 cm du sol et seront toutes équipées d’'une vanne d’arrét DN 15 avec clapet anti-
pollution sur I'eau froide dure, I'eau froide adoucie et I'eau chaude.

Les alimentations EFD/EFA/ECD des appareils seront apparentes apres validation du maitre d’ouvrage.

Nota : les équipements cuisine et laverie sont a la charge du lot CUISINE y compris lave-mains inox, centrale de
désinfection, matériel.
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13.2.6. MODIFICATION INSTALLATION GAZ PROPANE POUR LA CUISINE EXISTANTE

Le dégazage et la dépose de la cuve gaz propane sera a la charge du concessionnaire.

La dépose et la reprise du réseaux gaz pour l'alimentation des bouteilles de gaz propane aérienne sera prévu au présent
lot.

Le présent lot devra la fourniture et la pose d'un rack pour 4 bouteilles de gaz propane 35kg + 3 en secours

Le présent lot devra la fourniture et la pose :

A Extérieur sur le stockage bouteille
. Détendeur NF
. Flexible raccordement NF entre les bouteilles
] Té d'accouplement entre bouteille
[ ]

Inverseur automatique pour le branchement de 4 bouteilles propane 35kg qui fera office de
premiére détente

13.2.7. ALIMENTATION GENERALE

L'alimentation s'effectuera depuis le citerneau en limite de propriété en tube PEHD qualité alimentaire a la charge du
présent lot. A la pénétration dans le local technique, il sera prévu une vanne de coupure générale. Il sera prévu le matériel
suivant :

Vanne d’arrét générale

Un compteur d’eau a impulsion sur l'arrivée générale

régulateur de pression

clapet antipollution EA 271 sur le départ cuisine et sur le départ eau adoucie

Filtre

Manomeétres

Manchette témoin

Vanne de coupure permettant I'isolement des équipements en cas de remplacement

> > > >

Ces compteurs seront communiquant de marque SENSUS ou équivalent avec capteur HRI (reprise information sur GTC).

Nota: Le lot VRD aura a sa charge I'ensemble des tranchées, le grillage avertisseur, le sable et le remblaiement de la
tranchée.

13.2.8. DISTRIBUTION EAU FROIDE SANITAIRE

La distribution principale eau froide sanitaire a l'intérieur du batiment sera réalisée en tube cuivre posé sur colliers
ISOPHONIQUES avec vanne d'arrét sur trongons principaux et en cuivre recuit pour les tuyauteries encastrées.
L'entrepreneur devra prendre tous renseignements concernant la pression de I'eau du réseau public.

Le présent lot devra la mise en ceuvre d’'une vanne d’alimentation de I'éplucheuse avec la mise en place d'un réseau
d’alimentation spécifique pour le bac a fécule extérieur réaliser en tube cuivre dans le batiment et en PE bande bleu pour
le réseau sous dallage et celui extérieur enterré.

Les colonnes et raccordements des appareils seront réalisés en tube cuivre.

Le trajet des tuyauteries et leur passage dans les locaux devront étre judicieusement réalisés.

Les tuyauteries ne passeront pas a la verticale des appareils spécialisés, des tableaux, et armoires électriques.
Chaque bloc sanitaire comportera une vanne d'arrét avec purge.

Des organes de protection contre les phénomeénes de coup de bélier seront placés sur les longs trongons.
Une désinfection des réseaux eau froide (voir - Désinfection des réseaux)

L'alimentation en eau froide de I'ensemble des appareils sanitaires, robinets de puisage et attentes pour appareils
spécifiques.

La distribution en encastré s'effectuera en tube cuivre recuit gainé. L'alimentation des sanitaires se fera soit en
encastré (mur/dalle) soit en plénum, encastrement en mur ou dissimulé sous plan/meuble.
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Dans le cas de mur béton, I'entreprise devra se rapprocher du Lot Gros ceuvre afin de prévoir les passages. Si le
titulaire du présent Lot oublie de communiquer ces réservations, il devra a ses frais réaliser les saignées et toutes
les reprises de méme matériau. Il devra étre communiqué au Lot concerné I'épaisseur des fourreaux et réseaux a
passer en dalle. Aucun raccord ne devra étre effectué en dalle.

Les tuyauteries encastrées seront passées apres accord du Maitre d'CEuvre sous fourreaux et sans aucune soudure.
Toutes les sorties de tubes encastrés seront munies de rosaces de propreté ajustées au diamétre du tube.
Le présent lot devra prévoir :

A L'alimentation en eau froide de I'ensemble des appareils sanitaires, robinets de puisage...
A L'alimentation en eau froide de I'ensemble des équipements process cuisine...

Les réseaux devront étre posés sur chemin de cable ou par colliers galvanisés avec interposition de bagues plastiques
antibruit rapprochés.

Toute traversée de murs, cloisons ou plancher par une canalisation sera munie d'un fourreau scellé a 'aide d'un matériau
de méme nature que le mur ou plancher traversé.

Les fourreaux seront d'un diameétre approprié a la canalisation et soigneusement calfeutrés. lls seront saillis de 5mm en
sous-face des plafonds, 30mm au-dessus de la surface du sol des locaux humides, 1T0mm au-dessus la surface du sol des
autres locaux. lls seront arasés au nu des murs traversés.

Toutes les dispositions seront prises afin d'éviter les désordres dus a la dilatation (lyres, manchon de dilatation,
flexibles,...).

Les réseaux seront équipés de purgeur automatique de type Flexvent ou équivalent en partie haute et de robinet de
vidange.

Depuis ce réseau chaque appareil sera alimenté en tube cuivre WICU encastré sous fourreau avec vanne d'isolement
par groupe de sanitaire et vanne quart de tour sur flexible par équipement.

Supports en laiton dans les piéces humides pour permettre a I'électricien d'établir des liaisons équipotentielles.

La traversée des murs et des cloisons se fera sous fourreau métallique avec bourrage isolant ou interposition de
dispositifs type Sillent Bloc.

Réseaux encastrés

Les réseaux encastrés en dalle ou en cloison desservant les équipements seront réalisés par tube cuivre recuit et placés
sous fourreaux en P.V.C. annelé.

Nota : Il ne sera fait aucun raccord, soudure dans les parties encastrées.
A chaque traversée de plancher ou de cloison, le fourreau sera arasé aussitot aprés la mise en oeuvre des
revétements de sol et des revétements muraux.

Les sorties d'alimentations d'appareils sanitaires se feront par la mise en place de kit de fixation de robinetterie avec
coudes encastrés de marque REHAU ou RIQUIER, ou techniquement équivalent.

Dimensionnement des réseaux EF

Les sections utilisées seront conformes a la méthode de calcul Flamand et les coefficients d'utilisation simultanée
ressortant du graphique annexé a la norme P 41 204.

Ce réseau devra étre dimensionné en fonction des besoins suivant le DTU60.11.
Les tubes et raccords devront faire I'objet d'un avis technique en cours.

Le présent lot devra depuis l'origine en local technique du sous sol de la cuisine, dimensionner le réseau de distribution
EF en fonction des conditions de fonctionnement de I'établissement.

Les sections minimales de raccordement en eau froide des appareils seront les suivantes :

A Vasque - Lave-mains - lavabos @12/14
A Attente LV @12/14
A Douche - Evier Poste d'eau @12/14
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A Robinet de puisage D14/16
Réservoir de chasse WC ?10/12
A Robinet de chasse WC @ 20/22

Nota: Cette prestation sera conforme aux normes P 41 101 a 41 302.
Pour obtenir une isolation phonique normale, la vitesse de passage maximum de I'eau sera de :

A Branchement général 2 m/seconde
A Distribution principale 1,50 m/seconde
A Colonne montante 1 m/seconde

Le présent lot devra la fourniture et la pose de rosace sur chaque sortie de réseau EF/EC de paroi.
Peinture

Le présent lot devra la peinture aux teintes conventionnelles sur les alimentations EF, les départs ECS.

13.2.9. CALORIFUGE ET PROTECTION ANTI-CONDENSATION DES TUYAUTERIES EAU FROIDE

L'ensemble des réseaux d’eau chaude sanitaire propres a une production ECS localisée seront isolés par manchons
isolants élastomere.

L'isolant sera de classe 4 au regard de la réglementation thermique.
Les travaux d'isolation ne seront exécutés qu'apres les essais d'étanchéité.

L'isolation des canalisations de chauffage hors sous station sera réalisée avec un isolant élastomérique a structure
cellulaire fermée NF-M1 - type ARMAFLEX AF B-s3, d0 ou équivalent.

Sur les tuyauteries Eau chauffage passant dans les plénums, les gaines techniques, sous coffres des locaux faisant partie
des surfaces habitables, I'épaisseur de l'isolant sera de :

A 25 mm : pour @ < DN25
A 32 mm : pour DN25 > @ < DN 35
A 40 mm : pour @ = DN35 ou réseau cheminant a I'extérieur

L'isolant devra posséder un coefficient de conductivité thermique au moins égal a 0,035 W/m°C (a 10°C).
L'isolant devra étre fabriqué sans chlorofluorocarbone (CFC).

L'isolant devra bénéficier d'un classement M1 en pose non collée. Les classements au feu M1 seront consignés dans un
procés-verbal M1 pour les tubes (pose non collée). Le proces-verbal en cours de validité devra étre joint a I'offre du
soumissionnaire.

13.2.10. PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE

Elle sera assurée par 1 chauffe-eau électrique de capacité 500 litres type CORFLEX marque ATLANTIC ou équivalent
modéle stéatique avec les caractéristiques suivantes :

A Cuve avec revétement sanitaire ACS émaillé
A Résistance stéatite 4.8kW

A Jaquette ép100mm MO

A Thermostat électronique

Le chauffe-eau sera équipé :

A d'un groupe de sécurité NF
A d'un entonnoir PVC siphonné raccordé a une attente prévue a proximité

Le lot ELECTRICTE devra I'alimentation et la protection du matériel. Le Présent lot devra le raccordement de son matériel.
Localisation :

local technique au sous sol
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13.2.11. DISTRIBUTION EAU CHAUDE / BOUCLAGE

Toutes dispositions seront respectées pour protéger les réseaux contre le développement de la légionellose.
Les installations seront conformes a la circulaire DGS/SD7A/SD5C - DHOS/E4 N° 2002 - 243 du 22.04.02.
Toute la partie ECS est a la charge du présent lot.

Les tuyauteries d'eau chaude passeront en priorité dans les volumes chauffés.

Les distributions eau chaude, seront réalisées en tube cuivre sur colliers isophoniques en aérien.

Nota: Lestuyauteries encastrées, le seront sous fourreau et sans soudure. Elles seront limitées aux trongons terminaux
(cf principe réseau EF).

La distribution en encastré s'effectuera en tube cuivre recuit gainé.
L’alimentation des équipements en cuisine et des équipements sanitaires se fera :

A soit en encastré (mur/cloison/dalle)
A soit en plénum.

Dans le cas de mur béton, I'entreprise devra se rapprocher du Lot Gros ceuvre afin de prévoir les passages. Si le
titulaire du présent Lot oublie de communiquer ces réservations, il devra a ses frais réaliser les saignées et toutes
les reprises de méme matériau. Il devra étre communiqué au Lot concerné I'épaisseur des fourreaux et réseaux a
passer en dalle. Aucun raccord ne devra étre effectué en dalle.

Réseaux encastrés

Les réseaux encastrés en dalle ou en cloison desservant les équipements seront réalisés par tube cuivre recuit et placés
sous fourreaux en P.V.C. annelé.

Nota : Il ne sera fait aucun raccord, soudure dans les parties encastrées.

A chaque traversée de plancher ou de cloison, le fourreau sera arasé aussitot apres la mise en oeuvre des revétements
de sol et des revétements muraux.

Les sorties d'alimentations d'appareils sanitaires se feront par la mise en place de kit de fixation de robinetterie avec
coudes encastrés de marque REHAU ou RIQUIER, ou techniquement équivalent.

Les vannes d'arrét seront facilement accessibles.
Les sections minimales de raccordement en eau froide des appareils seront les suivantes :

Vasque - Lave-mains - lavabos a12/14
Douche - Evier Poste d'eau a12/14
Nota: Cette prestation sera conforme aux normes P 41 101 a 41 302.

Le réseau d’eau chaude et de bouclage seront équipés de :

»

manchettes témoins avec vannes

vannes de prélévement

vannes d'arrét

thermomeétres doigts de gants

vanne d'équilibrage 4 fonctions

purgeurs

sondes de température sur départ EC et retour bouclage

1 pompe de bouclage type ALPHA1T marque WILO, GRUNDFOS ou équivalent
1 mitigeur thermostatique type ULTRAMIX TX marque WATTS ou équivalent

> > > >

Chaque trongon et antenne de bouclage sera équipé de vannes de réglage 4 fonctions marque IMI TA, ou équivalent,
I'entrepreneur réalisera I'équilibrage de ses installations a l'aide d'un coffret mesureur.

Les réseaux sanitaires en cuivre et les équipements, disposeront du marquage ACS
Les tuyauteries seront calorifugées par des coquilles cylindriques en laine de verre MO d’épaisseur 30 mm.

Il sera fait usage de coquilles et raccords (coudes) adaptés aux diametres et au rayon de courbures des réseaux.
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Les coquilles seront revétues d'une feuille et coudes en PVC couleur gris clair M1.

L'entrepreneur devra faire effectuer, a ses frais, la mise au point et la mise en service du préparateur. Il devra étre fourni
un proces verbal de mise en service au Maitre d'Oeuvre.

Le lot ELECTRICTE devra I'alimentation et la protection du matériel. Le Présent lot devra le raccordement de son matériel.

Nota: Aucune tuyauterie ne devra étre supportée par le préparateur.

13.2.12. CALORIFUGEAGE TUYAUTERIES EAU CHAUDE

Le calorifuge des réseaux de distribution secondaire ou situés en plénum de faux-plafonds ou locaux techniques sera
réalisé par manchons isolants élastomeére, de classe 2 et de marque ARMACELL type ARMAFLEX XG, ou équivalent, suivant
caractéristiques suivantes :

A manchons de mousse a structure cellulaire fermée,

A classement au feu BL -s3, dO (ininflammable),

A épaisseur suivant classe 2 d'isolation conformément a la norme NF EN 12828,
A assemblage par collage renforcé au moyen de bande adhésive,

A manchons pré-fendus prohibés

L'isolant devra étre fabriqué sans chlorofluorocarbone (CFC)

13.2.13. ROBINETTERIES ET DIVERS

Les différents produits mis en place sur les réseaux d’eau devront étre certifiés NF ou CSTBat (respect du niveau
de protection des réseaux intégrés).

lls devront disposer d’un certificat ACS que I'entreprise devra fournir en phase de préparation de travaux.

L'’ensemble des protections contre les retours d’eau devra relever du marquage NF Antipollution avec fourniture
des certificats.

Toutes les vannes d’arrét des réseaux d’eau devront étre facilement accessibles et situées de préférence dans les gaines
techniques (Hauteur comprise entre 90cm et Tm30) ou en faux plafond avec repérage.

Nota: Toutes lesrobinetteries et accessoires devront étre facilement démontables afin d’en permettre la maintenance.
Dans ce but, il sera prévu des raccords 3 piéces ou autre dispositif assurant la fonction.

Vannes d'arrét

Jusqu'au diamétre 50 inclus, les vannes seront taraudées a boisseau sphérique, passage intégral marque COMAP ou
équivalent. Au-dessus de ce diamétre elles seront a papillon a brides, marque COMAP ou équivalent.

Elles seront placées principalement en local technique d'une part, et sur le départ des troncons principaux d'autre part
sur le circuit secondaire, les vannes d'arrét seront placées sur le départ et le retour.

Clapets de retenue

lIs seront corps et battant en bronze.
Filtres

lls seront a corps laiton et tamis en acier inoxydable jusqu'au @ 50 avec vanne a boisseau sphérique. Au-dessus de ce
diametre, ils seront a brides, corps et chapeau en fonte, tamis en acier inoxydable et vanne a boisseau sphérique.

Anti-béliers - Purgeurs

Des organes de protection contre les phénomenes de coup de bélier seront placés sur les longs troncons, ainsi que des
purgeurs. Les extrémités de colonnes montantes seront équipées de dispositifs anti-bélier et de purgeurs. De plus, des
purgeurs automatiques devront étre installés aux points sensibles des installations.

13.2.14. DESINFECTION DES RESEAUX

Essais avant désinfection :
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Aprés terminaison des travaux, il sera procédé a I'essai d'étanchéité a froid de l'installation. A cet effet, l'installation sera
remplie d'eau et maintenue dans cet état pendant 48 heures.

Un manomeétre sensible sera installé. Si aucune variation de niveau ne se produit, I'installation sera considérée comme
étanche a froid.

Désinfection de l'installation :

Toutes mesures seront prises pour éviter tout refoulement dans la canalisation existante et la canalisation publique.

La désinfection doit obligatoirement étre effectuée avec le branchement définitif pour lequel la Compagnie des Eaux a
donné son accord de mise en service.

A Réactif : permanganate de potassium "technique" livré par 'industrie chimique.
A Quantité totale nécessaire : 150 g par m3 de capacité.

Mode opératoire :
A Préparation de la solution concentrée de permanganate de potassium la veille de l'opération par
dissolution dans I'eau trés chaude de la totalité du désinfectant a utiliser
A Rincage préalable de deux heures de la ceinture ou de la canalisation principale jusqu'au robinet de purge
de la nourrice.
A Injection de la solution concentrée de permanganate de potassium sous pression dans le réseau en charge

a un débit réglé en fonction du débit d'écoulement opéré par étapes d'amont en aval, du compteur du
concessionnaire, jusqu'aux extrémités de la canalisation en ouvrant chaque robinet jusqu'a apparition de
la couleur violacée du désinfectant : refermer chaque exutoire aussitot et passer au suivant.

A Temps de contact : 48 heures.

A Rincage : ouvrir les exutoires dans |'ordre inverse de celui adopté pour le remplissage c'est-a-dire d'aval en
amont, puis remplir la canalisation avec de I'eau du réseau et laisser couler pendant 24 heures a débit
suffisant.

A Prélévements réglementaires : ils pourront étre effectués par le laboratoire des la fin du rincage.

Nota: PV de désinfection des réseaux a transmettre au Bureau de Contréle et copie au BET.

Nota: L'entreprise pourra proposer un autre protocole validé par les organismes sanitaires ou le bureau de controle.

13.2.15. CARNET SANITAIRE

Apres les équilibrages des bouclages et réglages des limiteurs de température des robinetteries, et avant la réception
des travaux, le présent lot devra fournir au maitre d’ceuvre un carnet sanitaire des installations de distribution d’EFS,
d’ECS et bouclage permettant la réception des installations et comprenant :

A Le résultat des analyses du laboratoire
A Votre attestation de réglage des installations (bouclage et limiteur de température des robinetteries).
A Les plans des ouvrages exécutés en indiquant pour les réseaux d’ECS et bouclage, pour chaque organe de

réglage, colonne, antenne et terminaux, le débit de bouclage obtenu, le report des réglages des organes
de réglage, et les températures obtenues.

Les relevés de températures devront étre effectués au :

A Départ ECS

Retour bouclage

Au droit des vannes de réglage bouclage

Au point de distribution ECS les plus éloigné de chaque organe de réglage.

> > >

13.2.16. VIDANGES DES APPAREILS

Les évacuations intérieures cheminant en aérien seront réalisées en PVC rigide série évacuation Me de diamétre
approprié, raccordement par joints collés, depuis les appareils jusqu'aux chutes pour I'ensemble des appareils sanitaires.

Les réseaux seront réalisés de la maniére suivante :

A PVC Me pour les réseaux EU/EV pour les équipements sanitaires
A PVC HTA (résistance haute température) et PVC Me pour les réseaux EU équipements cuisine
A Cuivre pour le rejet condensat des fours

Les vidanges des fours et sauteuses seront réalisées en cuivre.
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Le titulaire du présent Lot ne devra pas le raccordement des siphons de sol mis en ceuvre dans le dallage sur terre plein
car les réseaux sous dallage sur terre plein sont au Lot GO. Il devra la vidange des réseaux, cumulus, condensats CTA, ...

Ces évacuations des condensats ou vidanges (attentes EU sec sans garde d’eau) se feront par l'intermédiaire de siphon
de marque WIRQUIN ou équivalent de type SENZO, pour les panneaux rayonnants, batteries...

Section de raccordement des différents appareils

Vasques - lavabos 2 33,6/40
A Douches - Poste d'eau 2 57/63
A Evier 2 33,6/40
A W.C @ 83,6/90
A Urinoir 2 57/63

13.2.17. SEPARATEUR A GRAISSE ET A FECULE

Hors prestations

13.2.18. EAUXUSEES - EAUX VANNES

Le présent lot devra I'ensemble des réseaux EU-EV aériens a l'intérieur du batiment. Les réseaux sous dallage et les
réseaux extérieurs seront a la charge du LOT GO. Les réseaux PVC Me apparents devront étre réalisés de couleur blanche
avec pose soignée.

Les réseaux seront réalisés de la maniére suivante :

A PVC Me pour les réseaux EU/EV pour les équipements sanitaires
A Fonte et PVC Me pour les réseaux EU équipements cuisine

13.2.19. VENTILATION DES CHUTES

Toutes les dispositions seront prises pour éviter le siphonage des appareils. Les ventilations seront prolongées hors
terrasse dans le méme diametre et dans le méme matériau que la chute ou collecteur a ventiler. Dans le cas ou elles
seraient regroupées, le diameétre sera immédiatement supérieur au diamétre de la plus grande des ventilations avant
regroupement.

Le présent lot devra ressortir la ventilation hors terrasse ou toiture. La fourniture et la pose des chapeaux de ventilation
avec grillage antivolatiles, des collerettes d'étanchéité > & 15cm pour le relevé d'étanchéité seront au Lot ETANCHEITE.

Lorsque les canalisations d'évacuation ne pourront pas étre fixées aux parois lourdes, la fixation des chutes devra étre
réalisée en traversé de plancher par un procédé équipé de découplage vibratoire. lls seront fixés sur les murs avec des
colliers antivibratiles.

De plus, les conduits de raccordement des WC a la chute seront désolidarisés vis a vis des parois verticales des gaines
techniques par un fourreau résilient.

Mise en ceuvre de I'ensemble selon les regles D.T.U. et prescriptions constructeur, avec emboitements collés et colliers
intermédiaires de maintien.

La pente des réseaux sera au minimum de 2cm/m.
Les tubes seront fixés par colliers antivibratiles.

Il pourra étre prévu un aérateur a membrane de type DURGO de marque COLENA ou similaire uniquement si une
ventilation classique est impossible en terrasse.

Ces CLAPETS Aérateur permettront de former la ventilation primaire. L'emplacement du clapet devra étre précisé sur la
gaine afin d'intervenir en cas de dommage.

Le clapet devra étre monté en position verticale. L'assemblage au réseau doit étre réalisé comme s'il s'agissait
d’assembler une piece en P.V.C. comportant un bout male.

Le clapet devra posséder la protection en polystyréne afin d'éviter d'éventuelles condensations.

Le clapet devra étre installé :
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A a la partie supérieure utiliser un DN 100 ou 110 ;
A sur eaux usées : utiliser un DN supérieur ou égal au diamétre de la canalisation d’évacuation ;

Le DN du clapet correspondra au diametre du collecteur.

Le clapet devra étre monté en position verticale dans un endroit ou la gaine soit marquée afin d'y accéder. Sa mise en
place se fera par collage ou joint torique. Le clapet devra étre placé au-dessus du niveau de débordement des appareils
dans la gaine technique ventilée permettant I'entrée de I'air dans le clapet.

L'étanchéité de I'ensemble étant réalisée par |'étancheur.

13.2.20. EAUXPLUVIALES

Tous les collecteurs aériens d'eaux pluviales, les chutes a l'intérieur et les réseaux en VS et sous-sol du batiment seront
réalisées par le présent lot.

Le tracé des canalisations horizontales devra permettre la libre dilatation des collecteurs.

Le réseau d'eaux pluviales sera exécuté en tuyau et raccords PVC. Le présent lot aura a sa charge les évacuations EP a
I'intérieur des batiments depuis les naissances EP (moignon étancheur) jusqu’aux attentes laissée en sol par le lot GO.

Le présent lot devra I'ensemble des piéces et accessoires nécessaire a la réalisation des réseaux (bague de compensation,
tampon EPDM, joint SME, culotte ...).

Les chutes EP intérieures seront isolées phoniquement et anti-condensation par une coquille de laine de roche ou
similaire revétu de bande toilée.

La bande isoclim ne sera pas tolérée.
En pied de chute, il sera prévu un tampon de visite.

Les chutes eaux pluviales réalisées en tube PVC, de diametre supérieur a 75 mm et inférieur ou égal a 125 mm, et non
placées en gaine technique coupe-feu, devront étre protégées par des fourreaux PVC bénéficiant du marquage de
réaction au feu NF-M1, aux traversées des planchers. Ces fourreaux devront dépasser, en sous-face des planchers, d'une
longueur au moins égale au diamétre.

Il sera prévu tous les accessoires (coudes, pieces de transformation...) nécessaires a ces travaux.

Le présent lot devra des manchons CF sur les traversées de plancher et mur CF sur les tuyauteries PVC M1 du @ 50 au o
100.

L'entreprise devra également fournir les débits des différentes descentes.

Le présent lot devra se coordonner avec le lot Gros (Euvre afin que les évacuations d'eaux pluviales se fassent vers le
bassin de rétention en tenant compte des niveaux du terrain et du niveau du bassin de rétention.

La pente minimum a respecter pour I'écoulement a l'intérieur du batiment, sera de 2 cm/m.

13.2.21. SUPPORTS - FIXATIONS

Les tuyauteries seront en général suspendues a I'ossature métallique ou en béton armé des planchers a l'aide de supports
de hauteur réglable. Elles ne devront en aucun cas étre supportées par le faux-plafond. Elles seront accrochées au support
par le dessous, afin de laisser un espace suffisant entre les tuyauteries et le faux-plafond.

Le présent lot devra I'ensemble des supports type MUPRO avec colliers ISOPHONIQUES nécessaires a la réalisation de
ses travaux, notamment dans les galeries techniques et les vide sanitaires (supports des réseaux EF/EC/Bouclage/EU/EV
et EP).

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de I'ensemble des rails de supportage de type MUPRO (écartement maxi 2 m)
pour les réseaux EF/EC/B/EU/EV et EP) dans les vide sanitaires.

Il sera prévu, par le présent lot, I'installation de renfort dans les cloisons placostyl de type panneau aggloméré hydrofuge
de 2x22 mm- largeur 600 mm hauteur 500 mm.

Ces panneaux seront posés en coordination avec le plaquiste.
13.2.22. ACOUSTIQUE

Afin d'améliorer la protection acoustique, les prescriptions suivantes seront respectées.
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Les passages des canalisations au travers des bétons et magonneries seront isolés de ceux-ci par des manchons
ARMAFLEX M1 ou équivalent qui devront étre enfilés sur les tuyauteries sans laisser de jeu.

A la traversés des murs, bancher, planchers béton, le titulaire du présent Lot devra la mise en ceuvre de
calfeutrement feu + joint connecteur souple pour la dilatation pour servir de coupure acoustique des bruits
solidiens.

Un fourreau plastique lisse sera de plus ajouté dans la paroi ou la canalisation doit coulisser.
Au droit des magonneries et cloisons, les fourreaux dépasseront de 3 a 4 mm de part et d'autre.

Ils devront, en outre :

A Obstruer totalement |'ouverture dans la paroi ;
A Eviter les transmissions des vibrations des tuyauteries aux magonneries ;
A Permettre la dilatation des tuyauteries sans émission de bruit et de vibration.

Les culottes des W.C. seront munies de joints a lévres et le systeme de fonctionnement du réservoir de chasse d'eau sur
W.C. sera sélectionné parmi les moins bruyants.

Les raccordements des collecteurs d'appareils sur les branchements de descente et chutes seront isolés de ces derniéres
par un joint caoutchouc. Tout contact entre ces raccordements et les descentes sont a proscrire.

Toutes les tuyauteries acier ou cuivre seront supportées par des colliers ISOPHONIQUES MUPRO, SACATEC ou
équivalent.

Les boulons de fixation des appareils seront munis de rondelles élastiques.
Les sous-faces des éviers seront insonorisées soit par enduit a forte plasticité, soit en collant de la mousse plastique.

Les chutes EU, EV et EP ainsi que les ventilations EU/EV en gaines techniques, sous coffres et dans les plafonds seront
revétues d'une coquille de laine de roche (30mm) ou similaire.

Les bandes type ISOCLIM ne seront pas acceptées.
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B- VENTILATION

13.2.23. PRINCIPE GENERAL

Les installations de ventilation mécanique seront conformes aux réglementations en vigueur et comprendront :

A Des bouches d'extraction autoréglables

A Des bouches de soufflage a induction

A Un caisson de ventilation simple flux pour la partie cuisine/vestiaire,

A Un systéme d’extraction et de compensation d'air spécifique au process cuisine
A Des réseaux de gaines en tble galvanisée isolés

13.2.24. BOUCHES D'EXTRACTION ET BOUCHES DE REPRISE ET DIFFUSEURS

Le titulaire du présent Lot devra fournir les valeurs Dnew des bouches de ventilation et effectuer les calculs
acoustiques afin de valider le non risque de diaphonie entre les locaux. Pour tout risque de diaphonie, I'entreprise
devray remédier en incorporant des éléments (anneaux, piéges a sons...) acoustiques permettant ainsi d’obtenir
les valeurs réglementaires.

Toutes les bouches d’extraction, de reprise et diffuseurs pour soufflage devront étre raccordés au réseau
collecteur (réseau rigide) via la réalisation de « chicanes » réalisées en gaine souples MO de type ALFLEX ALU
ISOLE (cf plan : détail).

13.2.24.1. BOUCHES DE VMC

Fourniture et pose :

Elles seront de marque ANJOS, ALDES ou équivalent type ALIZE autoréglage avec élément régulateur (coloris au choix
de l'architecte). Elles seront composées de grille amovible, I'élément régulateur sera constitué d'un volet rigide assurant
le débit d’extraction voulu.

Débit de 15, 30, 45, 60 et 90 m3/h.

Elles comprendront :

A 1 Corps en matiére plastique.

A 1 fUit circulaire avec joints en caoutchouc

A 1 élément de régulation constitué d'une membrane en silicone et d'un ressort de rappel
A 1 bouche de facade

A 70 Pa, pour 30m3/h, le Lw en dB(A

( A), Dn,e,w = 59dB
A 70 Pa, pour 45m3/h, le Lw en dB(A

(

(

)I
A), Dn,e,w = 55dB
A), Dn,e,w = 59dB
A), Dn,e,w = 56dB

ne devra pas excéder a 27dB
ne devra pas excéder a 27dB
ne devra pas excéder a 24dB
ne devra pas excéder a 25dB

A 70 Pa, pour 60m3/h, le Lw en dB(A
A 70 Pa, pour 90m3/h, le Lw en dB(A

e o o o
o
—_— = =

Dans le cas du non respect acoustique de ces bouches, le titulaire du présent Lot devra la mise en place a ses frais, de
module acoustique de type MIA ou équivalent.

Il sera prévu l'installation de bouche d’extraction standard dans les locaux sanitaires, rangements...
Localisation :

A Sanitaires, local ménage, rangements, zone cuisine vestiaires gymnase, sanitaires préau, ... suivant plans
13.2.24.2. BOUCHES DE SOUFFLAGE ZONE CUISINE :

s seront réalisés en matériau composite, de marque France-AIR ou équivalent type DPU 40 N 300 x 300 avec plenum
type PPD 41 et registres d'équilibrage type RPD07 - 600x600 mm (coloris a définir par I'architecte).

Localisation :

A laverie, ... suivant plans
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13.2.25. PRISE D'AIR, REJET, GRILLE VB — VH, SORTIE DE TOIT

Il sera prévu par :

] le Lot MENUISERIE EXTERIEURE la fourniture et la pose de la grille extérieure d'air neuf de CTA
compensation
le Lot MENUISERIE EXTERIEURE la fourniture et la pose d’entrée d’air de la cuisine.
Le lot COUVERTURE la fourniture et la pose de la sortie de toit pour le rejet extracteur cuisine

Le titulaire du présent Lot devra prévoir des aubes directrices acoustiques, les tés/culottes acoustiques isolés avec aube
directrice, plénums (air neuf et rejet) isolés par 50mm de laine minérale. Les plénums devront étre séparés (entre
les CTAs) et avoir une pente vers I'extérieur permettant d'évacuer les éventuelles infiltrations d’eau lors des
pluies battantes.

13.2.26. EXTRACTEURS SIMPLE FLUX

Il sera prévu un caisson d’extraction double peau de marque France AIR ou équivalent type MODULYS EXT ECM 1500
avec protection thermique intégrée.

L'installation comprendra :

A groupe caisson moto-ventilateur basse consommation type ECM

A isolation laine de roche 25 mm

A montage antivibratile de I'extracteur compris plots antivibratiles et fixations

A manchettes souples a l'aspiration et au refoulement

A interrupteur/sectionneur cadenassable sous boitier étanche IP 65

A pressostat d'alarme défaut

A Piege a son a l'extraction et au refoulement

A 1010m’h

A 860x710x 710 mm

A 57 kg
Le lot ELECTRICTE devra I'alimentation et la protection du matériel. Le Présent lot devra le raccordement de son matériel.
Localisation :

A local technique au sous sol

13.2.27. COMPENSATION D’AIR CUISINE

Le présent lot devra prévoir la mise en place d'une centrale de compensation d’air neuf de marque France Air ou
équivalent type MODULYSPLAY 20 de 4800 m*/h

La température de soufflage sera de 18 °C.
Spécificité de la centrale :

A TB2/D1/F9/L1

Panneau double peau avec laine de verre d'épaisseur 45 mm
Peinture sur I'ensemble de I'enveloppe de la centrale.

Manchettes souples incombustibles a I'aspiration et au refoulement.
Pression disponible: 300 Pa

Composition de la centrale :

> > > > >

une manchette souple

un filtre gravimétrique G4 - Montage en glissiere.
un filtre F7 - Montage en glissiere.

un caisson ventilateur ECM

une batterie électrique 33 kW

un silencieux a baffles soufflage

un silencieux a baffles amenée d'air neuf
tri 400V

207 kg

> > > >
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A 1950 x 1150 x 585 mm
Raccordement :

A Prise air neuf en partie horizontale
A Soufflage en partie horizontale

Localisation: dans le local technique ventilation au sous sol

Le présent lot devra la régulation CTA compensation avec asservissement sur la mise en fonctionnement de la tourelle
d’extraction cuisine.

Cette centrale équipée d'une régulation intégrée avec afficheur intégré, permettant :

A La variation du débit de soufflage par I'intermédiaire de la mise en fonctionnement du caisson d’extraction
cuisine.
A La régulation de la température de soufflage en fonction de la température ambiante avec commande de

la batterie électrique
A Le coffret CUISINYS de marque France Air ou équivalent.

Le lot ELECTRICTE devra I'alimentation et la protection du matériel. Le Présent lot devra le raccordement de son matériel.

13.2.28. TOURELLE D’EXTRACTION CUISINE

Le présent lot devra la fourniture et la pose de la tourelle d'extraction 400°C 1h. Elle sera de marque France-Air ou
équivalent de type SIMOUN ECM taille 500 et comprendra :

A chassis porteur en acier galvanisé avec grille de protection antivolatiles
A turbine centrifuge a réaction

A embase de fixation avec pavillon d'aspiration en téle d'acier galvanisé
A capot de protection et déflecteur en ABS avec protection UV

A moteur ECM

Elle aura en base les options suivantes :

A kit V pour rejet vertical
A costiere galva

A inter de proximité

A pressostat d'alarme

A

clapet anti-retour
Caractéristique

A 4900 m’/h

A tri 400V 1.5 kW

A embase 697 x 697 mm
A 59 kg

Le chevétre sera réalisé par le lot CHARPENTE pour l'installation de la tourelle et la costiere sera a fournir et a poser par le
présent lot

Le présent lot devra la fourniture et la pose du matériel de régulation avec le coffret de pilotage type CUISINYS ECM
marque France Air ou équivalent pour permettre la modulation de débit, gestion extracteur et compensateur EC
intégrant : le marche/arrét, le boost, la variation de débit et la commande éclairage hotte.

Le lot ELECTRICTE devra I'alimentation et la protection du matériel. Le Présent lot devra le raccordement de son matériel.

13.2.29. HOTTE TRIPLE FLUX SUR PREPARATION CHAUDE CUISINE

Le présent lot devra la fourniture et la pose d'une hotte CUISSON triple flux. Elle sera de marque France AIR ou équivalent,
fabriquée en tole d'acier inoxydable.

Elle sera de type ATRIA HPC 1500 500 4570 RL, adossé avec visiere.
Elle sera constituée :

A Bandeau perforé basse vitesse
A Buses sur toutes les bordures

\\792.168.200.113\armor\Dossier\2025\092\1_Conception\1_Piéces écrites\5_DCE\CCTP Lot N°13 -PLB-CVC.docx\RC



Commune de PLAINE HAUTE CCTP LOT N°13 - PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION 31
Construction d’une nouvelle cuisine scolaire
DCE : Juin 2026

6 filtres a graisses inox 304 a effet de choc
3 plaques d'obturation

Bandeau d'habillage supérieur inox

7 spots LED

> > > >

Débit d’extraction : 3 400 m*/h
Débit de compensation 3 300 m*/h
Dimensions : 4570 x 1500 x 500 mm

Le présent lot devra le raccordement aéraulique de l'installation (pose des gaines, raccordement sur les luminaires,
réalisation de divergent d’extraction et réalisation des gaines du soufflage) y compris la fourniture et la pose d'un
pressostat entre I'élément d’extraction et la centrale de compensation.

Le lot ELECTRICTE devra I'alimentation et la protection du matériel. Le Présent lot devra le raccordement de son matériel.

13.2.30. HOTTELAVERIE

Le présent lot devra la fourniture et la pose d'une hotte laverie de type ATRIA LAVAIR S A 1100 500 1000R marque France
Air ou équivalent, fabriquée en tole d'acier inoxydable pour les facades cachées et en en acier galvanisé pour les faces
cachées.

Un bandeau d’'habillage inox devra étre placé entre le pourtour de la hotte et le plafond suspendu.
Elle sera constituée :

A filtres a graisses inox 304 a effet de choc
A Bandeau d'habillage supérieur inox
A spots LED

Débit d'extraction : 1 500 m3/h
Dimensions totales Hotte : 1000 x 1100 x 500 mm

Le lot ELECTRICTE devra I'alimentation et la protection du matériel. Le Présent lot devra le raccordement de son matériel.

13.2.31. CONDUITS DE VENTILATION

L'ensemble des conduits de ventilation sera livré bouchonné sur le chantier et stocké dans un endroit sec et propre.

Les raccordements, piece de transformation, jonction de conduit de soufflage et d'extraction devront étre parfaitement
étanches. Il sera donc prévu aux jonctions des raccords et piéces de raccordement des joints montés en usine.

Les conduits seront disposés autant que possible parallelement aux murs et plafonds. lls seront en général suspendus a
I'ossature métallique ou en béton armé des planchers a I'aide de supports de hauteur réglable. lls ne devront en aucun
cas étre supportés par les faux plafonds. lls seront en général accrochés aux supports par le dessus afin d'obtenir un
aspect d'ensemble correct.

Un jeu de 0,05 (m) sera réservé entre les parois du batiment et le conduit ou son calorifugeage extérieur éventuel.
Les conduits comporteront si nécessaire :

A Des organes de réglage,
A Des trappes de visite étanches.

Les conduits et notamment les coudes et les piquages seront congus de fagon a réduire au minimum les pertes de charge
et assurer un fonctionnement silencieux de I'installation.

Pour limiter les pertes de charge des réseaux afin de diminuer les consommations électriques des moteurs les
changements de direction seront aux maximums réalisés par des coudes a 45°.

Des trappes (avec double joint) seront installées a chaque organe de réglage, clapet coupe-feu et autres emplacements
nécessitant un nettoyage et un accés a l'intérieur des conduits.

Un revétement intérieur insonorisant MO ou M1 ponctuellement (laine de verre ou de roche et métal déployé ou tble
perforée), sera placé sur les pieces qui peuvent étre bruyantes, en particulier les coudes et I'aval des registres, des
silencieux pourront étre aussi utilisés.
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Il devra étre prévu au soufflage/reprise des culottes isolées avec déflecteur (aubes directrices) afin d’orienter le flux et
d’éviter toute turbulence de I'air dans les réseaux.

Nota: L'entrepreneur devra s'assurer que les étanchéités aux différents raccordements soient bien réalisées .
Un test d’étanchéité a I'air a la charge du Moa permettra de garantir la valeur d’étanchéité a I'air du calcul thermique.

Vitesse dans les conduits :

Les vitesses de circulation de I'air dans les conduits de ventilation seront choisies en fonction :

A Des sections des conduits et de leur forme,

A Du type de diffuseur utilisé,

A Des conditions de confort acoustique désiré dans les locaux ou chemineront les conduits et desservis par
ceux-ci.

Dans tous les cas ou I'on voudra réaliser une installation particulierement silencieuse, dans les trongons ou la vitesse sera
supérieure a 3,60 m/s, les coudes comporteront des aubes de guidage. Il est recommandé de suivre le
dimensionnement indiqué sur les plans BET.

Prise de pression et de température :

Chaque trongon de gaine dont le débit d'air doit &tre vérifié comportera, a I'endroit adéquat déterminé par I'entrepreneur
en accord avec le Maitre d’ceuvre un trou de 15 mm de diamétre normalement obturé par un bouchon de caoutchouc.

Ce trou permettra la prise des pressions servant au calcul du débit, ainsi que le relevé des températures de soufflage.

A certains endroits, il pourra étre demandé par le Maitre d'ceuvre que les trous de diamétre supérieur soient obturés par
caches étanches facilement démontables permettant de disperser les sondes de prises de température pour des
enregistreurs en continu.

Conduits métalliques :

Les conduits de soufflage ou d'extraction pour les réseaux basse pression seront de section rectangulaire ou circulaire
(Cf.Plans).

lIs seront exécutés en tole d'acier galvanisée par procédé "skin pass" et de premiere qualité.

Les toles utilisées répondront aux normes AFNOR A 36320 et A 46321, relatives aux téles galvanisées d'épaisseur
inférieure a 2 mm. Les tolérances d'épaisseur seront celles définies par la norme NF A 46302, relatives a la qualité des
toles d'acier galvanisé en continu et livrées en bobines.

Conduits rectangulaires :

Les épaisseurs des toles utilisées seront en fonction de la longueur maximale, du grand c6té de la section et du procédé
de fabrication utilisé.

L'assemblage des troncons de conduit entre-eux pourra étre réalisé par coulisses et épingles avec interposition de joints
étanches (classe C) et garniture d'angle. Les différents éléments de tole seront assemblés entre-eux par agrafes suivant
les systémes PITTSBURG, SNAPLOCK ou tout autre systeme équivalent permettant d'obtenir une étanchéité comparable,
les brides d'assemblage étant réalisées par pliage a partir de la méme feuille de téle que les éléments eux-mémes.

Afin d’optimiser la diffusion et la reprise en minimisant les perturbations aérauliques et par conséquent les effets sonores,
le titulaire du présent Lot devra la création de piéce de fagonnage (culottes avec aubes directrices ...) sur les réseaux de
ventilation.

Conduits circulaires :

Les toles utilisées répondront aux normes AFNOR A 36320 et A 46321, relatives aux tbles galvanisées d'épaisseur
inférieure a 2 mm. Les tolérances d'épaisseur seront celles définies par la norme NF A 46302, relatives a la qualité des
toles d'acier galvanisé en continu et livrées en bobines.

Les conduits circulaires ou ovales du type "spirale" réalisés par agrafage en spirale sertie de 4 épaisseurs de métal,
assurant aux tubes ainsi constitués une résistance particuliere, sans risque de vibration.

Les assemblages des troncons de gaine entre-eux devront étre parfaitement étanches (de classe D), ils seront réalisés
par accessoires males (joint monté en usine) avec mastic et bande adhésive.
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L'assemblage des troncons pourra étre réalisé par fourreaux thermorétractables qui ont I'avantage de procurer une
excellente étanchéité, de contribuer a l'insonorisation et d'étre plus facilement réparables.
Toutefois, ces produits seront soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Conduits souples (ALFLEX GALVA) :

Il s'agit essentiellement de conduits de section circulaire réalisés en galvanisé pour I'extraction de la VMC, ils seront
utilisés dans le cas ou le raccordement entre les conduits et les bouches d'extraction ou de reprise serait particulierement
délicat. Leur longueur ne pourra excéder 1 m.

Le raccordement au bouche se fera par pose en « chicane » de ces réseaux afin d’atténuer le bruit réverbéré dans le
réseau.

Conduits souples isolés :

Le raccordement en faux-plafond aux collecteurs de soufflage s'effectuera par des conduits souples. Le classement au
feu de ces conduits sera MO et seront de type :

A ALFLEX alu insonorisé ou PHONI-Flex isolé pour les conduits de soufflage et de reprise des CTA (Alflex alu
intérieur, laine de verre 25mm ou 50mm, Alflex alu allégé extérieur)
A Le raccordement devra étre effectué par raccordement simple (raccord male).

Les supports devront étre effectués par colliers et espacés tous les 1.5métres. Le fléchissement maximal entre les
deux points de fixations ne devra pas dépasser 30mm par métre (utilisation de suspension).

Le raccordement au bouche se fera impérativement par pose en « chicane » de ces réseaux afin d'atténuer le bruit
réverbéré dans le réseau.

Trappes de visite :

Il sera prévu des trappes de visites étanches (double joint) de marque METU ou équivalentes, qui seront placées sur les
différents réseaux d'extraction. Elles seront dimensionnées en fonction des dimensions et des cheminements des
réseaux, des dimensions et des gaines (taille proportionnelle au @ gaines). Les trappes de visites seront positionnées sur
les longueurs droites tous les 10 metres. Il sera également positionné une trappe aprés chaque changement de direction,
de chaque incident de réseaux (coude, transformation de section ...) et au moins sur toutes les longueurs droites.

Nota: Le présent lot devra I'ensemble des pieces de transformation, ainsi que I'ensemble des supports.
Piéce de raccordement :

Les réseaux devront étre étanches a l'air.

Les piéces a raccordement male devront &étre munies d’'un joint en caoutchouc EPDM plein soit serti (@125 a 315), soit
fixé a I'extrémité du raccord par un collier de blocage (@ 355 a 500) (réf. norme NF X 10-236, classe C).

Protection du personnel de maintenance :

Dans les locaux techniques, I'entreprise devra la fourniture et la pose de moyens de protection sur tout le
matériel, dans I'emprise du cheminement, a une hauteur inférieur a Tm80 et susceptible de provoquer des
blessures. Ces protections seront constituées de matériaux absorbants les chocs et signalées par bande jaune et
noir.

13.2.32. CALORIFUGE DES GAINES DE SOUFFLAGE ET PRISE D'AIR NEUF

La pose du calorifuge sera effectuée lorsque les essais d'étanchéité des réseaux auront été reconnus satisfaisants. Ils
auront un classement au feu M1 minimum lorsque la pose s'effectue a I'extérieur du conduit et MO dans les autres cas.

Le titulaire du présent lot devra soumettre au maitre d'ceuvre avant toute commande et exécution, le matériau employé.
La pose du calorifuge sera effectuée lorsque les essais d'étanchéité des réseaux auront été reconnus satisfaisants.

En aucun cas, les matériaux utilisés pour le calorifugeage ne devront étre susceptibles de propager une combustion
accidentelle, en raison de ses caractéres propres d'inflammabilité et de propagation du feu.

lIs auront un classement de réaction au feu MO minimum en pose collée et non collée.

Il sera prévu :
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A sur toutes les gaines de soufflage dans I'enceinte du batiment une isolation de 25mm de type CLIMAVER
ou équivalent dans les parties chauffées (50mm dans les parties non chauffées hors extérieur).
A Les conduits seront calorifugés par un feutre de laine de verre revétu d'un kraft aluminium renforcé d'une

grille de verre losangée suivant la position catégorie M1.
L'entreprise titulaire du présent Lot devra les fixations pour maintenir le réseau collecteur avec colliers antivibratiles.

Nota: Dansle casde support par filin des réseaux isolés, I'entreprise devra impérativement prévoir une protection afin
que l'isolation ne détériore pas (couper) dans le temps a cause des effets vibratoires.

13.2.33. REGISTRES DE REGLAGE

Afin de limiter le niveau sonore et de prérégler les installations dans les plages de fonctionnement, il sera placé sur les
réseaux de ventilation suivant les plans pour équilibrer I'ensemble :

A des régulateurs de débit de type IRIS avec isolation phonique et d’'une lecture de débit suivant plans.
A de module de régulation autoréglable de type MR-RD

Les débits de soufflage de la centrale d'air seront ajustés par des registres.

Suivant plans

Les essais et réglages devront impérativement étre réalisés avant la réalisation des plafonds.

Les bouches de soufflage et de reprise seront pourvues soit (cf bouches de soufflage / reprise) :
A de module de régulation de type MR

Nota: Leur étanchéité devra étre exemplaire, afin d'obtenir un réseau d'étanchéité de classe C

13.2.34. CLAPETS COUPE-FEU

Dans tous les cas ou il sera nécessaire ou chaque fois qu’une paroi coupe-feu, plancher et limite de zone sera traversée,
il sera installé des clapets coupe-feu / cartouche coupe-feu. Ces derniers auront une tenue au feu au moins égale a celle
de la paroi traversée.

Chaque franchissement de paroi de paroi coupe-feu sera équipé d'un clapet terminal coupe-feu 1H. Ces clapets
terminaux devront étre autocommandés par un déclencheur thermique taré a 70°C, conforme a la norme NFS 61 937.

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre, tous les procés-verbaux de classification émanant du CSTB.
Il sera prévu le repérage de la position des clapets au niveau des faux-plafonds ou coffres et sur plan.

Ces clapets seront de type circulaire CCFR ou type rectangulaire R2F de marque ATIB, ALDES, France Air ou équivalent

13.2.35. FIXATIONS - SUPPORTS

Les conduits de ventilation, les alimentations électriques, les bouches d'extraction et de soufflage en plafond seront en
général suspendus a la charpente et dalle béton, a I'aide de supports de hauteur réglable.

lIs ne devront en aucun cas étre supportés par les faux-plafonds.
Le présent lot devra I'ensemble des supports nécessaires a la réalisation de ses travaux (piéges a sons suspendus).

Pour la mise en place des réseaux de ventilation dans les plénums, coffres des faux-plafonds, I'entrepreneur devra prévoir
dans le cas d'impossibilité de se fixer sur charpente ou dalle béton (plafond CF), il devra prévoir la mise en place de
consoles sur les cloisons.

Les réseaux de ventilation et les accessoires en toiture, devront étre maintenus a I'aide de supports de hauteur réglable
posés sur dallettes béton avec résiliant de 50mm classe5, et par I'intermédiaire de collier et tige filetée réglable en
hauteur.

Le présent lot devra I'ensemble des supports nécessaires a la réalisation de ses travaux et notamment I'ensemble des
rails MUPRO avec colliers ISOPHONIQUES pour la fixation des tuyauteries et gaines de ventilation a la charpente ou a la
dalle béton.

Il sera prévu, par le présent lot, I'installation de renfort dans les cloisons placostil de type panneau aggloméré
hydrofuge de 2x22 mm- largeur 600 mm hauteur 500 mm.

Ces panneaux seront posés en coordination avec les autres corps d’état.
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Le présent Lot devra les renforts pour la mise en ceuvre des panoplies en sous-station. Ces panoplies seront fixées via des
colliers antivibratiles.

Supportage réseaux :

Le présent lot devra la réalisation de I'ensemble des supports et ossatures secondaires pour ses équipements et réseaux.

L'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous les travaux ou modifications dues aux oublis, omissions ou
travaux supplémentaires.

Chemin de cables :

Le présent lot devra la pose de chemins de cable en toiture terrasse et plénum (faux plafond) pour le cablage/régulation
des ces équipements.

Nota: Enaucun cas il sera accepté un chemin de cable unique : « Courants forts » et « Courants faibles ».
13.2.36. PIEGES A SONS

Pour respecter les niveaux sonores demandés réglementaire, il sera placé un dispositif s'opposant a la propagation du
bruit notamment au travers des parois, de type fourreau d'ARMAFLEX ou similaire de 6 mm d'épaisseur. La longueur du
fourreau étant supérieure a I'épaisseur de la paroi de facon a obtenir un dépassement d'au moins 2 cm de part et d'autre
de celle-ci.

Les CTAs seront équipés de piége a sons. Ceux-ci seront circulaires ou rectangulaires suivant le cas.

Une attention particuliére sera portée pour le choix des équipements de ventilation. Toutes les dispositions
devront étre prises pour respecter les valeurs définies dans le paragraphe acoustique et le rapport du bureau
d’études acoustique.

Le choix des équipements, si ceux-ci sont différents de ceux définis au CCTP, devra impérativement étre validé par la
Maitrise d'ceuvre.

Dans tous les cas, les pieges a sons sélectionnés en fonction des équipements, devront étre validés (notes de calcul a
fournir).

Les piéges a sons définis ci-aprés sont une base de dimensionnement (a faire valider par le BET acoustique).

Des piéges a sons seront posés sur les CTA sur le soufflage, la reprise, la prise d'air, et le rejet afin d'éviter toute nuisance
environnementale.

Le titulaire du présent Lot devra la fourniture et la pose de piéges a son d’interphonie a baffle et la mise en place
d'ALFLEX alu insonorisé ou PHONI-Flex isolé suivant les cas (cf plans)

Le raccordement au bouche se fera impérativement par pose en « chicane » de ces réseaux afin d'atténuer le bruit
réverbéré dans le réseau.

Une note de calculs devra étre également réalisée.
Ces pieges seront sélectionnés pour une perte de charge maximum de 50Pa.

Silencieux a baffles de type XSA marque TROX ou équivalent avec baffles insérées de type XKA, avec cadre
aérodynamique (rayon > 15 mm) fonctionnant selon le principe d’'absorption; laine minérale avec voile de verre, non
combustible DIN 4102 A2; tres biodégradable, sans danger pour la santé. Extrémité du cadre serti pour la protection de
la garniture du baffle et protection contre I'usure grace au voile en fibre de verre jusqu'a des vitesses de déplacement de
I'air de 20 m/s. Atténuation par insertion, bruit du flux d'air et perte de charge testés selon DIN EN ISO 7235. La laine
minérale et le voile de verre enduit protégent contre le développement de bactéries et de champignons. Le baffle
satisfait aux regles d'hygiene des normes VDI 6022, DIN 1946 parties 2 et 4, et VDI 3803.

Eléments du cadre en téle d'acier galvanisée. Laine minérale non combustible avec marque de qualité RAL-GZ 388 selon
DIN 4102, classification des matériaux A2 ; biodégradable selon TRGS 905 et la directive européenne 97/69/CE. Poids
individuel > 30 kg/m3.

Suivant plans

Local CTAs
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A Afin d'atténuer les nuisances sonores, une partie des gaines intérieures au local pourront étre calorifugés
intérieurement par 50mm de Laine minérale. Les autres gaines par 50mm de LV de type CLIMAVER ou
équivalent. Cette méthode devra étre utilisée dans le cas de calculs acoustiques non concluants
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Réseaux en sortie de CTA :

A l'intérieur du local technique, les gaines de soufflage, extraction, air neuf et rejet seront doublées. Il pourra étre
demandé de les isoler sur leurs faces internes, de 50 mm de laine minérale. Elles seront également équipées de silencieux
qui procurent les atténuations demandées au § acoustique et dans le rapport du BET acoustique.

Influence des réseaux:

Les réseaux ne doivent pas constituer des points faibles en créant des courts-circuits entre les salles. On prendra donc les
dispositions suivantes :

Isolation des réseaux galvanisé par 25mm de type Isover

piquages en gaine phoniflex isolées (chicane) pour raccordement de la bouche.

silencieux a bulbe CB100 de 1 m a 1.5m sur les réseaux la reprise et le soufflage des salles
d’enseignement cheminant dans les plénums des blocs sanitaires au R+1 et R+2

A chaque traversée de paroi, on viendra interposer un matériau résilient entre les gaines et les parois type
Gainojac de chez SOMECA ou Armaflex, ou équivalent.

13.2.37. COUPURE D’URGENCE VENTILATION

Le lot ELECTRICITE devra la fourniture et la pose d’un coffret « coup de poing » d ‘arrét d’'urgence des installations de
ventilation de confort, avec étiquette de repérage, compris liaisons électriques depuis TGBT.

Equipements concernés :

A CTA de compensation et caisson d’extraction

C- INSTALLATIONS COMMUNES

13.2.38. EQUIPEMENT ELECTRIQUE

L'électricien ameénera I'énergie électrique :

A Ballon électrique ECS
Pompe bouclage ECS

CTA compensation cuisine
Extracteur sanitaire cuisine
Extracteur cuisson

Hotte cuisson

Hotte laverie

> > > > > >

Il sera prévu par le présent lot un coffret de coupure extérieure pour I'alimentation des caissons de ventilations et CTA.
13.2.39. CABLAGE
A partir des armoires, et des coffrets I'entrepreneur devra I'ensemble des liaisons aux différents équipements.

L'équipement comprendra :

A L'ensemble des fourreaux, supports, chemins de cables, calfeutrements, percements, crosse passe-cable en
terrasse, etc..,, nécessaires au passage de toutes les liaisons.

A L'ensemble des cables Cca-s2,d2,a2 y compris leur raccordement (centrale, sondes, actionneurs,
thermostats, etc...) tant pour les alimentations puissances que pour les commandes, contrdle et alarmes

A L'ensemble des cables y compris leur raccordement pour la régulation

A Tous les cables (courants forts et faibles) devront étre encastrés sous fourreau avec finition soignée

Le titulaire du présent lot, outre la fourniture et la pose des cables, devra le matériel, les accessoires et toutes les sujétions
nécessaires a la réalisation du cablage et permettant :

A Le cheminement
A La fixation
A La protection mécanique y compris pour le bus de la régulation.

Il sera notamment prévu, depuis I'armoire, I'installation de chemin de cables distribuant les zones desservies.
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L'entrepreneur du présent lot devra la pose de chemin de cable « Courants forts » pour I’alimentation des différents
équipements et de chemin de cable « Courants faibles » pour le cablage de la régulation, le bus.

Nota: Enaucun cas il sera accepté un chemin de cable unique.

Ces travaux comprendront également les fourreaux, goulottes, percements, rebouchages, y compris toutes sujétions
nécessaires a la réalisation de ces travaux.

13.2.40. REGULATION AUTOMATIQUE ASSERVISSEMENT GTC

Il sera prévu la mise en ceuvre d'un systéme de gestion technique du batiment ayant pour objectif I'optimisation des
opérations de maintenance et d'exploitation des équipements et donc la maitrise des colts énergétiques et financiers.

Le systeme assurera la gestion des équipements des installations suivantes :

A Plomberie sanitaire,
A Ventilation
A Electricité, Courants forts

Elle sera de marque WIT ou équivalent, possédera un mode bus avec protocole ouvert et elle permettra les fonctions
suivantes :

A Régulation intégrée du producteur ECS
A Régulation CTA compensation avec asservissement sur la mise en fonctionnement de la tourelle
d’extraction cuisine.

Le présent lot devra les protections, commandes de I'ensemble des équipements (voir paragraphe équipements

Batterie électrique CTA compensation

La régulation sera intégrée dans la CTA ou en fonction de la marque, le présent lot devra le cablage entre I'armoire
spécifique de régulation.

Nota: Le titulaire du présent Lot devra prévoir de remonter les informations de tous les compteurs d'eau (eau ville),
tous les compteur d'électricité, défaut production froid cuisine, défaut extracteur de ventilation, défaut
producteurs ECS, défauts CTA... vers la GTC.

Télégestion :

Le présent lot devra la fourniture et la pose d'une télé-régulation a distance des installations permettant de se raccorder
sur un ordinateur via une connexion internet : SERVEUR WEB

Les éléments sont détaillés de la maniere suivante :
A Compteur sur départs EFS
o Retour information compteurs
A Ventilation :
. Communication avec le Régulateur de la CTA en protocole ModBus/JBus sur liaison RS 485 :

Défauts

Encrassement filtres

Pressions

Maintenance préventive

Sondes de température (air neuf, soufflage, reprise)
Horaires de fonctionnement avec programmation
Température de soufflage

commandes, sondes température

A Programmation horaire
Tous ses parametres devront étre repris sur la GTC et pourront étre figés.
A Electricité :
o Compteurs d’énergie électrique :

Eclairage

\\792.168.200.113\armor\Dossier\2025\092\1_Conception\1_Piéces écrites\5_DCE\CCTP Lot N°13 -PLB-CVC.docx\RC



Commune de PLAINE HAUTE CCTP LOT N°13 - PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION 39
Construction d’une nouvelle cuisine scolaire
DCE : Juin 2026

Ventilation
Cumulus
Prise courant

LE TITULAIRE DU PRESENT LOT DEVRA LA FOURNITURE ET LA POSE DE
L’ENSEMBLE DES CABLAGES DEPUIS LES COMPTEURS DU LOT ELECTRICITE, LES
CONTACTS SEC DEFAUTS DU LOT EQUIPEMENTS FROIDS CUISINE ET DE
L’ENSEMBLE DE SON MATERIEL.
Communication avec SERVEUR WEB pour I'exploitation a travers le Réseau Ethernet/ADSL afin de permettre une
visualisation globale de l'installation et permettre la planification des périodes d'occupation et d'anticipation de la

relance. | sera prévu la programmation avec imageries (environs 4 pages).
- un synoptique animée sera prévue reprenant les caractéristiques principales de I'installation :

A Fonctionnement de chaque CTAs avec température de soufflage, batteries CTAs, ...
A Production ECS et température bouclage et ECS

A Affichage compteurs eau froide

A

Paramétrage/commande/comptage électricité
Le présent lot devra le réglage des installations en fonction du planning d’utilisation fourni par le maitre d’ouvrage.

Mise en service :

L'entrepreneur devra faire effectuer a ses frais la mise au point et la mise en service de la régulation par le fabricant.
Il devra étre fourni un procés-verbal de mise en service au Maitre d'CEuvre.

L'installateur devra prendre connaissance et tenir compte du cahier de prescription relatif a la mise en ceuvre du matériel
retenu.

L’ensemble de la régulation sera repris sur GTC pour report information, report défauts, comptage et commande.
Alarmes :
Il sera prévu un tableau d'alarme avec voyant dans le bureau pour la visualisation de I'état de fonctionnement :

A Tourelle

A Extracteur cuisine/vestiaire
A CTA de compensation

A Pompe bouclage ECS

Formation :

L'entreprise devra prévoir a sa charge, la formation du personnel des services techniques par le fournisseur et
I'entreprise : deux fois 1 journée.

L'entreprise devra fournir avec son offre les marques et I'ensemble des documentations sur les matériels
proposés.

Avant toute commande de matériel, I'entrepreneur devra avoir obtenu 'accord du maitre d'ouvrage et du Maitre d'CEuvre
sur le matériel retenu.

Le présent lot devra le réglage des installations en fonction du planning d’utilisation des zones de chauffage et de
ventilation fourni par le maitre d'ouvrage.

Remarques :
Le présent lot devra fournir a son entreprise de régulation les éléments suivant :

A La vue de fond au format PNG ou JPG.
A Planning Occupations

Chaque opérateur dispose d'un nom d'utilisateur associé a un mot de passe, d'un niveau d'acces (super utilisateur,
exploitant, etc.), et d'une identification (nom de I'opérateur affiché dans l'arborescence principale, etc.). De plus, chaque
opérateur « consultant » peut étre associé a un ou plusieurs groupes de visibilité permettant de consulter uniquement
les informations qui lui sont autorisées (consultation de courbes et de vues synoptiques, de rapports EXCEL, etc.).

Deux niveaux d’acces :
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L'acces au dialogue opérateur est protégé par mot de passe. 5 niveaux hiérarchiques pour lI'accés aux fonctionnalités
sont proposés : Super Utilisateur, Administrateur, Configurateur, Exploitant, et Consultant.

Seul le « Super Utilisateur » est autorisé a déterminer les niveaux d'acces des différents opérateurs du Poste Central.

13.2.41. PERCEMENTS — RESERVATIONS - REBOUCHAGES

Le présent lot devra fournir I'ensemble des plans de réservation dans les ouvrages neufs.

Le présent lot devra I'ensemble des rebouchages et calfeutrements dans les matériaux d’origine au passage des
tuyauteries et des gaines.

Réservation supérieure ou égale au @ 100 mm au lot Gros (Euvre.

En ce qui concerne les percements < @ 100 mm, le présent lot devra tous les percements, carottages et rebouchages pour
les réseaux de chauffage, plomberie et de ventilation.

Le présent lot devra également le rebouchage de toutes les réservations demandées et non utilisées. Une attention toute
particuliére sera portée aux percements en facade dans les éléments finis.

Dans les ouvrages existants, le présent lot devra la réalisation de certains percements nécessaires a |'exécution de ses
ouvrages et notamment :

A le percement des murs et des planchers nécessaires au passage des nouveaux réseaux d’alimentation EF/EC
<@ 100 mm.

A le carottage des murs et des planchers nécessaires au passage des réseaux d’évacuation EU/EV verticaux<
2 100 mm.

A I'ensemble des petits percements pour le passage des réseaux d’alimentation < @ 100 mm.

A la fourniture et pose des fourreaux de traversée murs ou planchers.

A le rebouchage et calfeutrement des réservations, gaines et trémies au passage des tuyauteries et gaines

dans les matériaux d'origine
Le présent lot devra I'exécution des modifications dues aux oublis, omissions ou travaux supplémentaires.
Le titulaire du présent Lot devra tous les percements en cloison légére pour tous diameétres.

Il devra également réaliser les plans de synthése avec intégration des équipements, ... des autres corps d’états pour
les réservations et EXE chantier (électricité + CVC)

Nota: Les sciages en sol et les percements pour la mise en place des siphons de sols et le passage des gaines de
ventilations seront réalisés par le lot GROS-CEUVRE.

D- DIVERS
13.2.42. SOCLE

La CTA et le ballon ECS seront posées chacune sur un socle en béton réalisé par le GROS-OEUVRE suivant les indications
du chauffagiste.

Le socle sera constitué par une dalle en béton non armé de 10 cm d'épaisseur minimale avec interposition entre socle et
sol d'un matériau antivibratile pour la CTA. Le socle sera désolidarisé des murs et des sols.

13.2.43. REGLAGE - SECURITE

Il sera installé a proximité immédiate des extracteurs, un sectionnement sur I'alimentation électrique dans le cas ou il ne
serait pas fourni avec le matériel.

L'entrepreneur devra l'installation compléte en état de marche et satisfaisant aux réglements de sécurité.

Il devra effectuer:

A les essais d'étanchéité de ses installations
A les équilibrages des réseaux

A les essais et les réglages des installations
A

le nettoyage et I'évacuation de ces gravats

Un organisme de controle désigné par le Maitre d'Ouvrage vérifiera la conformité des installations.
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L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme.

La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des controles.

L'étanchéité a I'air de I'établissement devra étre particulierement soignée.

Seront a prévoir :

A Le schéma de principe indélébile des installations, affiché en local technique, sous verre avec cadre alu,
A Les plaques signalétiques des organes électriques et de sécurité,
A Les plaques indicatrices (en correspondance avec le schéma de principe),

Le lot ELECTRICITE Cfo Cfa devra une coupure extérieure de la ventilation.
Les travaux a exécuter et les prestations a charge du présent lot comprendront :

A Toutes les sujétions de dépose et repose de matériel nécessaire pour I'exécution de ses ouvrages,

A Toutes les sujétions de protection des autres ouvrages pendant les travaux

A La fourniture et la pose de tous les éléments de l'installation suivant les solutions décrites ci- apres.

A Le transport et la manutention de tous les matériels jusqu'au lieu de montage

A Les raccordements et alimentations en énergie

A Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de
I'installation complete

A Les vérifications et les essais préalables a la réception,

A La formation du personnel pour la conduite des installations

A La fourniture des documents et schémas des installations

A La fourniture des notes de calcul, plan de réservation, plan chantier

A La fourniture du dossier de récolement.

A

La fourniture du dossier des interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO)

Vérifications électriques :

Les vérifications électriques prévues a l'article 9.2 de la Norme N.F.C. 15.100 et I'article 3.3 de la norme N.F.C. 15.710 seront
effectuées par l'entreprise avant la premiére mise en température (liste de ces vérifications au D.T.U. N° 65.7).

Toutes les installations électriques devront recevoir I'approbation du Bureau de Controle habilité a cet effet. Les frais
inhérents a l'obtention de ces certificats seront a la charge de I'entreprise de chauffage pour les travaux le concernant.

Ventilation/plomberie :

Avant de faire ces essais, il sera procédé a la vérification de I'étanchéité des réseaux aérauliques par essai fumigene et du
bon fonctionnement de l'installation aéraulique.

Des mesures de débit seront effectués a I'anémometre RICHARD sur toutes les bouches de prise d'air neuf, rejet, reprise,
soufflage. Une tolérance de 5 % en plus ou en moins au maximum sera admise sur les débits théoriques prévus pour
respecter les taux de renouvellement d'air imposés.

Eventuellement, si cela s'avérait nécessaire, il serait procédé a des mesures de niveau sonore dans les différentes piéces,
la ventilation mécanique étant en fonctionnement. Afin de respecter les niveaux sonores définis dans le § ACOUSTIQUE,
I'entreprise installera, si nécessaire, des piéges a sons.

Au cours de la premiére saison de chauffe, les essais de fonctionnement continu et de température seront effectués.
L'essai de température ne pourra étre valablement exécuté que si:

A La température extérieure est inférieure a 0°C (respectivement supérieure a 24°C)
A L'installation est déclarée réglée et mise au point par I'entrepreneur.

Il ne pourra étre valable que lorsque la ventilation aura fonctionné, portes closes, d'une fagcon continue et pendant un
temps suffisant pour établir le régime.

Il sera vérifié que toute baie d'un local ventilé donnant sur I'extérieur présente une étanchéité effective et est jointive de
telle sorte qu'un vent extérieur, méme violent, ne puisse étre ressenti a l'intérieur des locaux et le long des feuillures. Les
garanties de température n'ont a étre et ne peuvent étre obtenues qu'a cette condition.

Au début des essais, les installations seront mises en marche et réglées pour fonctionner au maximum de leur puissance.

La marche sera maintenue a l'allure ci-dessus indiquée pendant un nombre d'heures convenu, 24 heures au moins.
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Les essais auront lieu avant l'occupation et I'aménagement des locaux, les températures garanties seront réduites de 2
degrés.

Les températures intérieures constatées seront celles relevées a la fin du délai précisé ci-avant : elles seront mesurées au
thermomeétre a boule noire, au centre géométrique des piéces et a 1,50 m du sol. La température extérieure servant de
base sera la température minimale constatée officiellement a la station météorologique la plus proche le jour des essais.

Les essais ne pourront étre valables que si la température extérieure minimale constatée n'est pas supérieure de plus de
5 degrés, ni inférieure de plus de 2 degrés a la température minimale prévue au marché.

Pendant la durée de I'essai a puissance maximale, la variation de la température extérieure ne devra pas étre supérieure
a4 degrés.

Sila température minimale extérieure constatée officiellement est inférieure a celle prévue au marché, l'installation devra
donner un demi degré en moins par degré d'écart entre le minimum prévu et celui constaté.

Ces essais seront également exécutés dans les conditions extrémes de fonctionnement ; c'est-a-dire qu'une vérification
des températures intérieures garanties sera effectuée également lorsque la température extérieure atteindra le minimum
fixé contractuellement.

L'énergie nécessaire aux essais sera a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Si ces essais ne sont pas satisfaisants et entrainent des modifications dans l'installation, la réception ne sera prononcée
qu'aprés que de nouveaux essais aient été effectués et aient donné lieu a un "satisfecit".

Si apreés essais les installations ne répondaient pas aux conditions définies et imposées dans le présent document, le
Maitre d'Ouvrage et le Maitrise d’ceuvre se réservent le droit de faire exécuter toutes les modifications nécessaires par
toute entreprise de leur choix, les frais afférents a la réalisation de ces travaux étant intégralement a la charge de
I'entrepreneur défaillant. Dans le cas ou les essais nouveaux seraient exécutés apres le premier essai, I'entrepreneur
supportera également, outre les frais propres aux nouveaux essais, les frais entrainés par la fourniture de I'énergie
électrique nécessaire a ces essais.

Immédiatement apres le prononcé de la réception aux thermes de I'article 1601.2 du Code Civil, les installations seront
remises aux Maitre de I'Ouvrage qui en assurera, des cet instant, I'exploitation.

Toutefois, I'entrepreneur devra assurer, pendant quinze jours apres la réception et dés le début de la premiére saison de
chauffage, la présence d'un technicien trés qualifié ayant participé aux études et a la réalisation afin de mettre au courant
du fonctionnement le personnel de Maitre de I'Ouvrage chargé de I'entretien et de I'exploitation des installations.

Entretien et garantie de l'installation :

L'entrepreneur titulaire de présent lot sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la
période comprise entre I'achévement des travaux et la réception.

En outre, il restera garant des ses fournitures pendant un délai de 2 ans a partir de la réception et prévoira sur place,
pendant et aprés la mise en service de l'installation, la présence d'un technicien pour la formation du personnel
d'entretien.

Essais AQC:

Les essais et résultats de ces vérifications suivant document AQC N° 1 devront étre consignés dans les proces verbaux
qui devront étre envoyés pour examen au Bureau de Contréle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maitre
d'ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les procés-verbaux mentionnés ci-
dessus. (Les modéles de P.V. sont dans le document AQC N° 2 paru dans le Moniteur des T.P et du batiment N° 57 du 17
décembre 1982).

13.2.44. LA MAIN D'GEUVRE SERA INCORPOREE DANS CHAQUE PRIX UNITAIRE.

L'entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions de mise en ceuvre des installations complétes et en état de marche :

Transport, manutentions, montage, essais, équilibrages et réglages.
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13.3. BORDEREAU QUANTITATIF DETAILLE

Les entreprises du présent lot devront effectuer leur proposition de prix sur les bases du bordereau quantitatif détaillé
du:

B.E.T. ARMOR INGENIERIE
5Crue de la Ville Néant
22 360 - LANGUEUX
Tél.: 02.96.33.57.64. - Fax: 02.96.33.60.17.

Les propositions seront détaillées et comporteront obligatoirement les prix unitaires pour étre recevables.

Toutes les options ou variantes, indiquées dans le bordereau quantitatif détaillé seront obligatoirement a chiffrer pour la
remise des offres.

Lorsque I'entreprise utilise un logiciel de devis, elle devra impérativement remplir le bordereau quantitatif détaillé remis
avec ce dossier pour étre recevable. Toutefois, elle pourra joindre son devis "informatique" pour justifier ses prix unitaires.
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