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CHAPITRE 1 - INDICATIONS GÉNÉRALES 
 
 

 OBJET DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
Le présent C.C.T.P. fixe les modalités techniques particulières à respecter pour l'exécution des travaux de Paysage 
à réaliser pour la préparation du site de la parcelle Est Ricoquais sise Bd du Champs Daguet à St Grégoire, 
commandés par la Ville de St Grégoire.   
Il ne déroge pas du C.C.T.G. et fascicules relatifs aux travaux de terrassements (F2) et de voiries (F23, F24, F25, 
F27, F28), d’Espace verts (F35), de génie civil (F64), et d'assainissement (F70). 
 

 LISTE DES DOCUMENTS TECHNIQUES 
 
Les pièces ci-après constituent le dossier technique : 
 - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), 
 - la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), 
 - le plan de l’état Actuel et des réseaux existants (1/600ème), 
 - le plan des terrassements (1/600ème), 
 - le plan d’aménagement (1/600ème), 
 - les coupes générales du terrain (1/400ème), 
 - les coupes sur les merlons à réaliser (1/500ème) 
 - le dossier de plantation 
- les annexes : 
  - l'étude géotechnique : ICSEO n°35-24-01649, du 19/05/2026. 
  - les Déclaration de travaux en date de Décembre 2025 
  - l’étude de pollution : ECR environnement N° E3514238 en date du 31/03/2026 
 

 LIMITES DE PRESTATIONS 
 
Les prestations sont délimitées suivant tireté rouge sur les plans. 
La parcelle est délimitée par : 
 - Au Nord : le Bd du Champs Daguet, 
 - Au Sud et l’Est : des habitations privatives, 
 - A l’Ouest : la salle des Sports de la Ricoquais 
 

 CONNAISSANCE DES LIEUX 
 
L’Entrepreneur devra se rendre compte sur place de l’état des lieux, de la topographie, du sol, du sous-sol, des 
réseaux existants et des sujétions qu’il peut entraîner, des possibilités d’accès, et des travaux à exécuter. Toutes 
difficultés et sujétions que l’Entrepreneur est susceptible de rencontrer pendant les travaux sont réputées être connus 
de lui. 
L'Entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des documents réalisés par ou à dispositions auprès du 
Maître d'œuvre, bureaux d’études techniques, bureaux de Contrôles… 
 
Avant la remise de l’offre, l’Entrepreneur devra :  
 - avoir pris connaissance de l’ensemble des plans et coupes ainsi que du site et de l’ensemble des éléments 
généraux et locaux en relation avec l’exécution des travaux, 
 - avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des travaux et s’être parfaitement et totalement 
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités, 
 - avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions 
physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du 
chantier (moyens de transports, communications, stockage des matériaux, ressources en main d’œuvre, énergie 
électrique, eau, installations de chantier, décharges publiques ou privées...). 
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 - avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d’appel à la concurrence, notamment celles 
des plans et des descriptifs, s’être assuré de leur exactitude, de leur suffisance et de leur concordance et avoir pris 
tous les renseignements utiles auprès des services publics et des gestionnaires des réseaux concernés. 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières ainsi que les pièces telles que les plans et descriptifs fournis 
à l’Entrepreneur ont pour but de le renseigner sur la nature, l’importance et la dimension des ouvrages à exécuter ou 
à protéger. Mais l’Entrepreneur devra comme étant compris dans les prix, sans exception ni réserve, tous les travaux 
de sa profession indispensable à l’achèvement complet, dans les règles de l’Art, du programme envisagé. 
 
Les travaux objets du présent marché sont soumis aux articles R 554-1 à R554-38 du Code de l’Environnement et de 
ses textes d’applications : 
 - l’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens 
ou subaquatiques de transport ou de distribution, 
 - l’arrêté du 28 juin 2012 rendant obligatoire la Norme NF S 70-003 - partie 1 homologuée le 27 juin 2012. 
 - l’arrêté du 30 juin 2012 portant approbation du Guide technique relatif aux travaux des réseaux dans sa 
version de Juin 2012. 
 
Les récépissés des Déclarations de Travaux (DT) et les résultats des investigations complémentaires sont joints au 
présent Dossier de Consultation des Entreprises.  
 
Dans les cas dérogatoires, où les investigations complémentaires préalables ne sont pas obligatoires, l’Entrepreneur 
réalisera des sondages non-intrusifs ou intrusifs conformément aux fiches techniques (InC 1 à 7) du Guide technique 
relatif aux travaux des réseaux. 
 
L'Entrepreneur devra envoyer les D.I.C.T. aux services concessionnaires (Electricité, Gaz, réseaux de chaleur, 
télécommunication, Syndicat ou gestionnaire AEP,…), et obtenir auprès de ceux-ci le récépissé de D.I.C.T. et les 
plans des réseaux existants, ainsi que l’ensemble des documents disponibles au service technique de la commune. 
 
L'Entrepreneur devra réaliser le marquage piquetage des réseaux existants et prendre toutes les précautions lors de 
ses travaux. 
 

 PERMISSION DE VOIRIE – SIGNALISATION 
 

L’Entrepreneur se chargera d'obtenir auprès des services gestionnaires, en temps utile les permissions de 
voirie qui s'avéreraient nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Par ailleurs, la signalisation complète du chantier, de jour comme de nuit, tant extérieure qu'intérieure sera à la charge 
de l'Entrepreneur. Cette signalisation devra être conforme au livre I - 8ème partie de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière et normes en vigueur. Elle sera soumise à l'accord des services techniques de la ville de St 
Grégoire et de Rennes Métropole. 
Si l'exécution des travaux nécessite une ou des déviations, l'Entrepreneur aura la charge de la signalisation de la 
déviation tant aux extrémités des sections où la circulation sera interrompue, que sur les itinéraires de déviation ; elle 
sera soumise à l’accord des services techniques de la ville. 
L'Entrepreneur sera tenu d'avoir, en réserve le matériel nécessaire au maintien de la signalisation de l'ensemble du 
chantier pendant toute la durée des travaux. 
Tous les panneaux devront être en bon état et tenus propres afin qu'ils soient toujours visibles et lisibles. Les supports 
devront être lestés et calés. 
 
Les feux clignotants devront être visibles à 150 mètres, même par brume légère, sauf ceux destinés à baliser un 
obstacle ou un changement de direction qui devront être visibles à 500 mètres, même par brume légère. 
L'Entrepreneur sera tenu également de prévenir les propriétaires, gestionnaires, concessionnaires, … intéressés par 
les travaux. 
Les affichages réglementaires seront également à la charge de l'Entrepreneur. 
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 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
Toutes les études d'exécution et travaux devront être réalisés suivant les règles de l’art, dont l’ensemble des 
textes en vigueur à la date de passation des marchés de la liste non exhaustive suivante : 
 - le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et les fascicules qui le composent, 
  - fascicule 2,  
  - fascicule 35, 
 - le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU), 
 - les normes européennes, 
 - les normes françaises, 
 - le guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux de juin 2012, 
 - les guides et règlements des collectivités propriétaires, gestionnaires ou concessionnaires des ouvrages. 
 
Dans le cas où les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ne respecteraient pas les textes en vigueur où en 
différeraient par leur conception, l'Entrepreneur devra toujours se conformer à l'esprit de ces documents. 
Pour les articles qui pourraient comporter des indications expresses opposées à celles des textes en vigueur cités 
sans qu'aucune spécification expresse du Maître d'œuvre ait été faite, l'Entrepreneur devra toujours se référer aux 
textes en vigueur, avant même de remettre son prix. En cas de non observation de cette règle, après passation de la 
commande, la mise en conformité avec les textes en vigueur sera faite sans aucune réclamation. 
 
 

 DOCUMENTS D’EXECUTION 
 
L’Entrepreneur devra réaliser tous les plans d’exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires à la bonne 
exécution des travaux. 
 
L’Entrepreneur devra réaliser et transmettre notamment les documents suivants : 
 - plans EXE, 
 - plan de plantation, 
 
Cette liste pourra être complétée à la demande du Maitre d’œuvre. 
 
 

 SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER 
 
Il sera fait application du décret 2003-68 du 24 janvier 2003 ou ceux en vigueur le jour de la délivrance de chaque 
ordre de service. 
 
L’Entrepreneur sera tenu de fournir son P.P.S.P.S et devra se soumettre aux dispositions spécifiques du chantier 
qui seraient transmises par le Coordonnateur de sécurité. 
 

 PLAN ASSURANCE QUALITE 
 
L’Entrepreneur fournira à la Maitrise d’Ouvrage lors de la préparation de chantier et avant le démarrage des 
travaux, le Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.) réalisé à partir de son Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance 
Qualité (S.O.P.A.Q.) joint à son offre lors de la consultation. 
 
Le P.A.Q. indique les dispositions pour atteindre la qualité requise par la Maitrise d’Ouvrage.  
 
Le P.A.Q. comportera : 
 - un engagement de l’entreprise du respect des dispositions du P.A.Q., 
 - un organigramme général de l’entreprise pour le chantier, 
 - un organigramme de l’entreprise sur le chantier en matière de qualité, 
 - les dispositions d’organisation générale du chantier, 
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 - une note sur la provenance et les caractéristiques des fournitures, 
 - les procédures d’exécution des travaux, 
 - le programme d’exécution par nature de travaux avec les moyens humains et matériels correspondant, 
 - un planning, en cohérence avec les délais contractuel et le programme d’exécution, 
 - une description des contrôles intérieurs : interne et externe, 
 - la définition des points critiques et des points d’arrêt, 
 - la définition des actions correctives. 
 
Le P.A.Q. sera mis à jour au cours du chantier. 
 

 SCHEMA D’ORGANISATION ET DE SUIVI DE L’ÉLIMINATION DES 
DECHETS – DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

 
L’Entrepreneur fournira à la Maitrise d’Ouvrage lors de la préparation de chantier et avant le démarrage des 
travaux, les Dispositions Spécifiques du Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des 
Déchets (S.O.S.E.D.) réalisées à partir des Dispositions Préparatoires du S.O.S.E.D. jointes à son offre lors de la 
consultation. 
 
Le S.O.S.E.D. définit une méthodologie du traitement des déchets générés par l’exécution des travaux. 
 
Le S.O.S.E.D. comportera : 
 - un engagement de l’entreprise du respect des Dispositions Spécifiques du S.O.S.E.D., 
 - un organigramme de l’entreprise en matière de gestion des déchets, 
 - une note d’identification de la nature des déchets, 
 - une note d’identification des centres de stockage, centres de regroupement, centres de recyclage ou lieu de 
réutilisation où seront acheminés les déchets, 
 - une description de la méthode de tri des déchets, 
 - une description des moyens de contrôle et de traçabilité. 
  
Le S.O.S.E.D. sera mis à jour au cours du chantier. 
 

 PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 
L’Entrepreneur fournira à la Maitrise d’Ouvrage lors de la préparation de chantier et avant le démarrage des 
travaux, le Plan de Respect de l’Environnement (P.R.E) réalisé à partir de son Schéma Organisationnel du Plan 
de Respect de l’Environnement (S.O.P.R.E.) joint à son offre lors de la consultation. 
 
Le P.R.E. indique les compétences et les moyens pour s’assurer de la bonne exécution des travaux du point de vue 
de l’environnement. 
 
Le P.R.E. comportera : 
 - un engagement de l’entreprise du respect des dispositions du P.R.E. 
 - une note sur les capacités de gestion environnementale : norme ISO 14001 ou certificats fondés sur le 
système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS),  
 - un organigramme de l’entreprise en matière de gestion environnementale, 
 - une note de la formation et de la sensibilisation du personnel en matière de gestion environnementale, 
 - une description des mesures prises afin de maitriser les causes susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement :  
  - les poussières, 
  - les fumées, les incendies, 
  - les nuisances olfactives, 
  - les nuisances sonores, vis-à-vis des riverains, 
  - les vibrations, 
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  - la pollution des eaux superficielles et souterraines, 
  - les impacts sur la faune et la flore, 
  - les impacts sur le bâti existant et le patrimoine archéologique, 
  - les impacts sur les réseaux existants souterrains et aériens, 
  - la dégradation des voies existantes, 
  - la dégradation du site du chantier, 
  - le stockage des produits polluants,  
  - les transports du personnel et des matériaux, 
 - une description des mesures prises pour vérifier la mise en œuvre des mesures, 
 - une note sur les interfaces avec le P.A.Q et les dispositions spécifiques du S.O.S.E.D. 
   
Le P.R.E. sera mis à jour au cours du chantier. 
L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite au niveau des avaloirs, des fossés, et des regards des eaux 
pluviales. 
 
 

 CONSISTANCE DES TRAVAUX A REALISER 
 
 
L’Entrepreneur dans sa remise de prix devra comprendre tous les aléas du chantier.  
 
Les documents d'appel d'offres ont été établis pour informer les Entrepreneurs sur les travaux à effectuer, mais il 
convient de signaler que le quantitatif est fourni à titre indicatif. L'Entrepreneur peut en modifier le contenu et 
s'engagera sur les quantités réelles de son métré conformément au C.C.T.P. et aux plans. 
 
L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maître d'œuvre au cas où la concordance n'est pas parfaite entre le descriptif et 
les plans. 
 
L'Entrepreneur de chaque lot devra prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état, de façon à avoir 
une connaissance parfaite de l'ouvrage. Il ne pourra se prévaloir d'aucune omission dans le devis concernant cet 
ensemble si cette omission est rétablie dans le descriptif d'un autre lot. 
 
L'Entrepreneur de chaque lot devra tous les travaux et toutes les fournitures nécessaires au complet achèvement et 
à leur parfait état de fonctionnement des ouvrages de son corps d'état, même s'ils ne sont pas décrits dans le 
descriptif. 
 
Il ne sera admis aucune réclamation pour omission, imprévision ou imprécision des documents remis, après la remise 
des offres. 
 
Le fait pour un Entrepreneur d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents techniques remis tant par 
le Maître d'œuvre que par le Bureau d'Études Techniques, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière 
responsabilité de constructeur. 
 
L'Entrepreneur devra présenter toute observation ou suggestion qui lui semblerait utile avant le début des travaux. 
Toute modification qu'il souhaiterait apporter au projet devra être soumise à l'approbation du Maître d'œuvre. 
 
Lot 2 : Espaces verts - Aménagements extérieurs 
 
 - la réalisation de fosses de plantation, 
 - la réalisation des engazonnements, 
 - la fourniture et plantation des végétaux, 
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 ORGANISATION DES TRAVAUX 
 
Les travaux objets du présent marché sont organisés en une seule phase : 
LOT 1 : 
. retroussage terre végétale et stockage sur site pour réemploi ultérieur et mise en merlon, 
. terrassements en déblais/remblais et évacuation du surplus, 
. réalisation d’allée piétonne, 
. ouvrage de fuite et fossé provisoire en amont, 
 
LOT 2 : 
. réalisation des espaces verts (engazonnement, plantations sur merlons). 
 
 
Les mesures suivantes seront prises spontanément par l’Entrepreneur. A défaut, le Maître d’Œuvre les prescrira et 
seront dans tous les cas à la charge de l’Entrepreneur. 
 
L'Entrepreneur devra minimiser au maximum la gêne aux tiers (riverains ou usagers…), et prévoir tous les 
dispositifs nécessaires (franchissements des tranchées,…) pour l’accès piéton et automobile aux propriétés 
privées…pour limiter le bruit des engins, les vibrations, les fumées et poussières… 
L’Entrepreneur sera responsable du maintien en état de service des voies, réseaux et installations de toute nature. 
Le nettoyage du chantier et de ses abords devra être réalisé régulièrement. 
Les parcours utilisés par les véhicules de chantier en dehors de l’emprise du chantier devront être nettoyés 
régulièrement et ne jamais présenter de risques pour la circulation.  
Toutes les dispositions de protection seront prises pour éviter de causer des dégradations aux constructions, 
revêtements des voiries existantes notamment bordures, mobiliers, réseaux et végétaux…existants. 
 
Les ouvrages des concessionnaires devront rester visibles et visitables pendant toute la durée du chantier. 
L'écoulement des eaux pluviales devra être constamment assuré à l'intérieur de ces prestations et de ces 
dépendances.  
Une aire de stockage sera également à prévoir à proximité du lieu d’exécution et clôturée. 
Les locaux destinés aux personnels et les installations annexes de chantiers doivent être maintenus par 
l'Entrepreneur en parfait état de propreté y compris leur aspect extérieur. 
Les véhicules et engins de chantier doivent être facilement identifiables, présenter constamment un bon aspect et 
être entretenus régulièrement. Leur propreté à la sortie des chantiers doit faire l’objet d'une vérification et d'un dispositif 
appropriés. 
 
A chaque interruption de travail, des dispositions devront être prises pour réduire l'emprise des travaux au minimum. 
Ne sont tolérés sur le chantier que les matériels strictement indispensables à son fonctionnement. Sont en particulier 
interdit les stationnements des véhicules de transport. 
 
Les travaux peuvent être exécutés concurremment avec d'autres travaux.  Les Entrepreneurs devront prendre en 
commun les mesures nécessaires à l'avancement normal du chantier. 
Le Maître d’œuvre est, à cet égard, habilité pour prendre ou faire prendre, en tant que de besoin et aux frais de 
l'Entrepreneur, les mesures nécessaires à la coordination de l'ensemble des travaux, au bon ordre du chantier et à la 
sécurité des travailleurs. 
 

 DELAI D'EXECUTION 
 
L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour achever les travaux prévus au présent dossier dans 
le délai contractuel à compter de la date de l'ordre de service prescrivant leur mise à exécution. 
Les travaux pourront être scindés en plusieurs phases d'intervention ou en plusieurs secteurs d’interventions qui 
pourront ou non s’enchainer. 
Sur demande du Maître d’œuvre, l'Entrepreneur devra renforcer le matériel utilisé afin d'accélérer, si cela était jugé 
indispensable, la réalisation des travaux dans certaines zones. 
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 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
 
L’Entrepreneur devra fournir un dossier en 3 exemplaires et 1 support informatique (DWG et PDF). 
 - une fiche notice descriptive des travaux, 
 - les plans de récolement 1/200ème, 
 - les fiches des matériaux et produits mis en œuvre, 
 - les coupes et profils des ouvrages, 
 - la liste des intervenants et la nature de leur intervention, 
 - un dossier de photographies en cours de chantier, 
 - les fiches d'autocontrôles, 
 - les rapports des contrôles et d'essais, 
 - les notices de fonctionnement et les guides d’entretien des ouvrages, 
 - le dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage, 
 - l'étude géotechnique,  
 - une copie du procès-verbal de réception, 
 - les attestations d’assurances. 
 
Les plans de récolement seront réalisés à partir de relevés topographiques géoréférencés et seront de classe A. 
NF S70-003-3 Mai 2014 « Travaux à proximité des réseaux - Partie 3 : géoréférencement des ouvrages ».  
 

 GARANTIE DE REPRISE ET ENTRETIEN DES VEGETAUX 

 Constat et garantie de reprise 

Travaux de parachèvement 

La période des travaux de parachèvement suit le constat de mise en place. Elle correspond à la première saison de 
végétation. 
Les travaux de parachèvement comprennent les arrosages et binages en nombre suffisant jusqu'au constat de 
reprise afin d'assurer une parfaite reprise des végétaux. 
 
Constat de reprise  

L'Entrepreneur doit la reprise de l'ensemble de ses végétaux. Un constat de reprise s'effectuera alors 
contradictoirement entre le Maître d'ouvrage et l'Entrepreneur au cours du mois de septembre, succédant la 
plantation. Un rapport sera établi faisant apparaître les végétaux morts ou en difficultés et l'Entrepreneur devra le 
remplacement au cours du mois d’octobre ou de novembre qui suit. Dans ce cas, les végétaux remplacés seront 
garantis de la même manière que précédemment. 
 
Période de confortement et réception définitive  

La réception définitive interviendra au mois de septembre, deux ans après le Constat de reprise. Elle marquera la fin 
de la période de confortement. L’ensemble des végétaux morts ou dépérissant seront remplacés aux frais de 
l’entreprise au titre de la garantie de reprise. Les végétaux remplacés feront l’objet d’une garantie de reprise à 
nouveau d’un an ce qui reporte ainsi, le cas échéant, la réception définitive et ainsi de suite si des morts ou 
dépérissements de végétaux sont constatés. 
 

 Entretien  

L’entretien des plantations court une année de végétation, à partir du Constat d'achèvement des plantations. 
Quelle que soit leur nature, les travaux d’entretien ne devront entrainer de modification ni dans les caractéristiques 
techniques, ni dans l’aspect esthétique des espaces aménagés sauf indications contraires du maitre d’œuvre. Toute 
modification que l’entrepreneur pourrait être conduit à proposer en vue d’améliorer l’aspect fonctionnel ou esthétique 
des espaces aménagés ou pour en faciliter l’entretien devra être soumise au maître d’œuvre pour approbation. 
L’entreprise s’engage à effectuer toutes interventions nécessaires à la bonne tenue du lieu, tant par la fréquence 
des fauches et tontes en période estivale que par la fréquence d’arrosage en période de sècheresse. 
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Suppression des adventices  

L'entreprise devra prévoir l’arrachage manuel des adventices sur l’ensemble des massifs arbustifs et haies. 
L’arrachage pourra être effectué au moyen d'une fourche à bêcher ou d’un outil adapté pour éviter de blesser le 
collet et les racines des sujets. 
Ce travail sera effectué au minimum 3 à 4 fois l'an, dont l'une au printemps, l'autre à l'automne, sur une superficie 
égale à l'étendue des massifs. L’entretien prévu sera exempt de produits chimiques. 
La périodicité des binages sera telle que le sol soit en constant état de propreté. 
La couche de paillage sera maintenue à son épaisseur d’origine par des apports complémentaires, si nécessaire. 
 
Arrosage 

L’entrepreneur assurera, par ses propres moyens, tous les arrosages nécessaires au maintien en bon état de la 
végétation. 
Une base d'un arrosage tous les 15 jours de Juin à Aout sera opérée la première année pour les arbres. Les années 
suivantes l’arrosage ne sera nécessaire qu’en période de sécheresse ou de canicule. 
Les dispositifs d’arrosage ne seront mis en service que pendant la présence des agents de l’entreprise. En aucun 
cas les appareils ne seront laissés sans surveillance pendant leur fonctionnement. L’intensité sera telle qu’elle 
permette d’humidifier une couche de végétation suffisante pour éviter la remontée du système racinaire, sans 
toutefois provoquer le lessivage de la terre.  
En cas d’insuffisance d’arrosage, la réparation des dommages consécutifs sera à la charge de l’entrepreneur. 
L’exécution de l’arrosage ne doit pas nuire à l’usage normal des espaces aménagés. L’intensité de l’arrosage ne 
doit pas provoquer d’entrainement de matériaux ou de ravinement dans les allées ou les plantations. Les 
dommages causés par une utilisation défectueuse de l’eau seront a la charge de l’entrepreneur. 
 
Surveillance 

L’entrepreneur est tenu de signaler au maitre d’œuvre les travaux qui, bien que n’étant pas prévus au marché, lui 
apparaissent nécessaires à la bonne tenue des plantations, ou à la sécurité des usagers, en particulier les travaux 
sur les arbres présentant un danger. 
 
Tontes et fauches 

L’entreprise devra la fauche dans le cadre du présent marché de toutes les surfaces ensemencées. L’entreprise 
veillera à l’affutage des épareuses afin d’obtenir une coupe franche. 
Après chaque coupe ou fauche, les herbes devront avoir toute la même hauteur, c’est-à-dire présenter un tapis 
uniforme sans ondulation ni trace provenant soit des raccords de lignes suivies par les ouvriers ou les machines, 
soit des coupes trop rases. Les coupes seront broyées puis épandues au fur et à mesure de la fauche. Les travaux 
comprennent en outre l’enlèvement des divers déchets (papiers, cailloux, feuilles, bois mort...) sur les surfaces 
intéressées et l’enlèvement des herbes projetées sur les revêtements minéraux. Chaque opération sera suivie si 
nécessaire, d’un semis de regarnissage. 
 
Il sera prévu : 

 Gazons : 10 tontes par an ; 

 Prairie fleurie : 1 fauche par an (mi-septembre). 

 

Entretien général des plantations (1 an) 

L’entrepreneur devra ameublir aux époques propices, les pieds des jeunes arbres et des arbustes en veillant à ne pas 
blesser le collet et les racines. A l’issue de chaque intervention, le sol devra se trouver nivelé et les cuvettes d’arrosage 
reformées. 
 
Il procèdera au moins une fois l’an au labour des massifs d’arbustes. 
 
En cours de saison, des binages répétés seront exécutés aussi fréquemment que nécessaire, afin de donner au sol 
un aspect propre et satisfaisant. Des égalisations et/ou regarnissage de mulch en pied d’arbustes seront également 
à prévoir. 
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Tuteurage : 
Pendant toute la durée nécessaire à la complète reprise des arbres, les dispositifs de tuteurage devront être maintenus 
en permanence en état de service. Ils seront enlevés lorsqu’ils ne seront plus indispensables après accord du maitre 
d’ouvrage. 
Les attaches seront ajustées ou remplacées aussi souvent que nécessaire afin de tenir fermement les arbres sans 
les ne blesser ni les étrangler. 
 
Entretien des arbustes :  
Les tailles des arbustes seront faites en respectant les formes naturelles des végétaux. Les remplacements seront 
effectués par l’entrepreneur et à ses frais. Un désherbage manuel sera régulièrement effectué afin de garantir à ces 
végétaux la meilleure implantation. 
 
 
Enlèvement des produits de taille et d’entretien 

Les produits de fauchage ou d’ébarbage, de taille ou d’entretien des végétaux seront soit épandus sur site, soit 
évacués en décharge et ceci en fonction des quantités et souhaits du maitrise d’ouvrage. 
Le nettoyage comprend l’enlèvement de tous les déchets résultant des travaux d’entretien. Le nettoyage comprend 
également l’enlèvement de tous les déchets résultant des travaux d’entretien des plantations, qui auraient été projetés 
sur les espaces publics et privés. 
Tous ces déchets seront évacués le jour même de l’exécution du travail par l’entrepreneur. Avant évacuation, ils 
devront être protégés contre toute dispersion. En aucun cas, les feuilles mortes ou autres détritus ne devront être 
brules sur place. 
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CHAPITRE 2 -  PROVENANCE - QUALITÉ DES MATÉRIAUX - ESSAIS 
 
Dans le présent C.C.T.P., il est indiqué des marques et références de produits, les entreprises répondant à 

l’appel d’offres peuvent chiffrer des produits présentant les mêmes caractéristiques d’équivalence à 
préciser. 

 

 PROVENANCE - ORIGINE 
 
Le marché comprend la fourniture de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des ouvrages du projet. 
Les matériaux et fournitures divers devront satisfaire aux conditions fixées par les C.C.T.G. applicables aux marchés 
de travaux publics complétés par le présent C.C.T.P. Ils devront provenir d'usines de sites ou de carrières agréées 
par le Maître d’œuvre et les divers services concessionnaires. 
Avant le début de l'approvisionnement et au cours des travaux, le Maître d’œuvre pourra prescrire les analyses et 
essais de matériaux prévus aux textes contractuels et en particulier au C.C.T.G. applicable aux marchés publics. 
L’ensemble des échantillons des matériaux à mettre en œuvre sur le chantier devra être présenté au Maître d’œuvre 
et obtenir l’accord de la Maitrise d’Ouvrage avant commande. 
Les analyses et essais pourront être faits dans un laboratoire convenu entre l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre. Ils 
seront à la charge de l'Entrepreneur. 
Les normes et prescriptions en vigueur au moment des travaux sont applicables au présent marché. 
 

 QUALITE DES MATERIAUX 
 
 Aménagement de surface 

 
Terre végétale 

La terre végétale granulats d’apport devra répondre à la norme NF U 44-551 : « Produits organiques – supports de 
culture – dénominations et spécifications ». 
 
La terre végétale pour l’ensemble des EV proviendra du site et sera mise en place par le lot 01 VRD. 
L’entreprise du présent lot ne doit que la reprise sur site de la terre végétale pour les fosses de plantation. 
 

 QUALITE DES VEGETAUX 
 

 Qualité des plants 
Les plantes seront fournies dans la meilleure qualité et répondront aux critères définis par les normes suivantes : 
Les plantes seront fournies dans la meilleure qualité et répondront aux critères définis par les normes suivantes : 

 - NF V 12-031 « Produits de pépinières – Jeunes plants et jeunes touffes de pépinières fruitières et 
ornementales - spécifications générales », 
 - NF V 12-055 « Produits de pépinières - Arbres d’alignement et d’ornement - spécifications particulières », 
 - NF V 12-057 « Produits de pépinières - Arbustes à feuilles caduques ou persistantes - spécifications 
particulières », 

 
Les plants devront être de qualité loyale et marchande ; c’est-à-dire qu’ils ne devront pas être desséchés ni atteints 
de nécroses ou de blessures ou de maladies et parasites pouvant nuire à leur végétation. 
 
L’Entrepreneur fournira au Maître d’œuvre, le procès-verbal du dernier contrôle phytosanitaire qui aura été effectué 
dans l’établissement du pépiniériste. 
 
Les plants devront présenter : 
 - un système racinaire bien développé, conforme et en bon état physiologique, 
 - une tige droite avec un bourgeon terminal en bon état,  
 - une motte bien formée, pour les végétaux à feuillage persistant. 
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 Choix des végétaux 
L’Entrepreneur s'engage à faire visiter au responsable du marché, à sa demande, les pépinières qu'il a proposées 
pour la fourniture. Dans ce cas, les végétaux seront choisis et marqués avant arrachage et livraison. Cette opération 
sera aux frais de l’Entrepreneur. 
 
Si aucun lot n’est satisfaisant dans les pépinières proposées, le Maître d’Œuvre se réserve le droit d’en consulter 
d’autres. 
 

 Arrachage des végétaux en pépinière 
L’arrachage des végétaux devra être effectué dans les règles de l’Art, en fonction de l’avancement du chantier, toutes 
les précautions nécessaires devant être prises pour le transport des végétaux à pied d’œuvre afin de leur assurer 
toutes les chances de reprise. En aucun cas, les végétaux ne pourront être arrachés préalablement à la demande, et 
toute mise en jauge anticipée serait une condition de refus des végétaux. Les branches et les racines devront être 
habillées selon la nature des espèces. 
 
Le déchargement est à la charge de l’Entrepreneur qui devra disposer sur le chantier de moyens matériels et humains 
en rapport avec la taille et la qualité des végétaux livrés. 
 
L’Entrepreneur respectera les consignes suivantes : 
 - aucune manipulation par le collet des plantes ou s’en aidant des rameaux, 
 - les manipulations devront se faire de manière à éviter les blessures aux écorces ; prévoir à cet effet des 
manchons de protection des troncs pour les espèces de forte taille, à écorce fragile et pour les végétaux livrés en 
motte : un filet ou un sac. 
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CHAPITRE 3 - MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX  
 
 
 Préparation du site 

 
Installation de chantier : 

Comprend : 
 L’amené et le repli du matériel,  
 L’implantation des arbres, 

Localisation : Installation de chantier. 
 
 Préparation des sols 

 
Préparation des terres 

La végétation en place sera arrachée ou fauchée, les détritus résiduels seront évacués, l’épierrage fin. Il sera procédé 
à un apport d'un amendement organique d’origine végétale type activie plus de chez BHS ou ÉQUIVALENT à 
incorporer dans les premiers cm du sol, amendement utilisable en agriculture biologique, 2 t/ha, et d'un engrais 
organique naturel type 7.3.7 type Vivaprisme de chez BHS ou ÉQUIVALENT, utilisable en agriculture biologique,  à 
la dose de 20 gr/m². 
Le travail du sol fin avec engin à dents devra permettre un émiettement suffisant de la terre laissant des agrégats d’un 
diamètre inférieur à 2 cm.  La préparation s’achèvera par le réglage fin du sol. 

Localisation : sous engazonnement. 
 
 
Comprend l’arrachage ou le fauchage de la végétation en place, l’évacuation des détritus résiduels, le travail 
mécanique du sol avec un épierrage grossier et l'incorporation : 
 - d’un amendement organique d’origine végétale type activie plus de chez BHS ou ÉQUIVALENT à incorporer dans 
les premiers cm du sol, amendement utilisable en agriculture biologique, 2 t/ha,  
 - et d'un engrais organique naturel type 7.3.7 type Vivaprisme de chez BHS ou ÉQUIVALENT, utilisable en agriculture 
biologique, à la dose de 150 gr/m², 
- et le réglage moyen des surfaces. 

Localisation : sous plantation. 
 
 
Fosses de plantation  

Comprend : 
 L’ouverture des fosses de plantation, dimensions 2m00x2m00x1m50, (6m³ minimum), 
 L’évacuation des déblais,  
 La fourniture d’un géotextile anti-racine au niveau des réseaux proches ou dans la fosse, 
 Reprise et remplissage en terre végétale du site. 
 Système d’ancrage de la motte si nécessaire 

Localisation : arbres tiges. 
 
Comprend : 

 L’ouverture des fosses de plantation, dimensions 1m60x1m60x1m60, (4m³ minimum), 
 L’évacuation des déblais,  
 La fourniture d’un géotextile anti-racine au niveau des réseaux proches ou dans la fosse, 
 Reprise et remplissage en terre végétale du site. 
 Système d’ancrage de la motte si nécessaire 

Localisation : arbres cépées. 
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 Engazonnement  

 
Engazonnement traditionnel : 

Les gazons seront réalisés par mélange de la composition suivante : fétuque rouge traçante < 20%, ray grass anglais  
< 25 %, fétuque ovine <30%, fétuque rouge demi-traçante et/ou gazonnante > 40 %, à raison de 35 gr/m². 
Les qualités recherchées du mélange sont le faible entretien et la résistance à la sècheresse, 
 
Comprend : 

 le réglage général des surfaces engazonnées, préparation de sol et épierrage, 
 la fourniture de graines, 
 l'enfouissement manuel ou mécanique, 
 la façon de filet en limite, 
 le roulage, 
 les travaux de parachèvement. 

Localisation : suivant dossier de plantation 
 

Prairie fleurie 

Le mélange pour prairie fleurie sera adapté au substrat spécifique, à la région et à l’usage inhérent au projet. 

Les prairies fleuries seront réalisées par un mélange de type « Natura Mellifères Connect » de chez NOVA FLORE (ou 
équivalent) 

Dose de semis à raison de 3 gr/m². 

 
 
Travaux de parachèvement 
Les travaux de parachèvement comprennent 2 tontes au minimum dès que les gazons auront une levée de 8 
centimètres, avec ramassage des tontes et roulage avec matériel adapté.  
Les travaux de parachèvement comprennent le nombre d’arrosage nécessaire et raccords si besoin en cas de 
mauvaise levée. 
Un désherbage sélectif sera effectué par tontes répétées avant la montée en graines des plantes adventices. 
Les travaux de parachèvement dureront jusqu’à la garantie de couverture des gazons. 
 
Constat de couverture des gazons 
L'Entrepreneur devra assurer la couverture des surfaces et sera donc responsable de la complète réussite des semis. 
Un constat de couverture des gazons sera effectué à l’issue de la 2ème tonte et les reprises si nécessaires seront 
effectuées immédiatement. 
La réception de l'ouvrage se réalisera dès que le gazon sera implanté définitivement après nouveau constat. 

 
 
 Plantations 

 
Natte  

La natte sera d’origine végétale, biodégradable, 130g/m², type Duracover de chez Bonar ou ÉQUIVALENT. 
Le déroulage de la natte est effectué manuellement et les rives seront ancrées dans le sol à l'aide d'une tranchée de 
0,15 m de profondeur minimum sur les côtés extérieurs des massifs. Les lés seront recouverts l’un sur l’autre et ancré 
à l’aide d’agrafes préconisées par le fabricant. La natte devra être  tendue et bien ancrée. 
La plantation s'effectue dans les fentes adaptées au système racinaire. Dans les talus, la fente de percement 
présentera sa longueur perpendiculaire à la pente, de façon à favoriser la pénétration de l'eau de ruissellement au 
pied du plant. Une fois le plant mis en place, la fente sera refermée par une collerette recouverte d'une pelletée de 
sable.   

Localisation : sous plantations de haie et couvre sol. 
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Plantation  

 
Transport 
Les livraisons auront lieu en fonction des conditions météorologiques dans les limites de période normale de 
plantation. Chaque arbre portera une étiquette mentionnant le genre, l’espèce et le cultivar, indiqués en toutes lettres, 
sauf pour les jeunes plants et arbustes. 
Toutes les précautions seront prises pour éviter les blessures aux arbres et particulièrement les bris de l’extrémité 
fléchée ainsi que le frottement des mottes sur les troncs, le gel ou le dessèchement des mottes. 
 
Livraison 
Une attention toute particulière sera apportée au délai entre l’arrachage des végétaux et leur livraison.  
 
Réception 
Les végétaux seront réceptionnés à la livraison sur le site de la plantation ou à l’entrepôt, en présence de 
l’Entrepreneur.  
L’Entrepreneur devra prendre en charge les végétaux dès la livraison. Les végétaux devront être mis en jauge dans 
les 2 jours suivant la livraison et être maintenus humides jusqu’à la plantation. 
Les plantes non conformes ou ayant souffert du transport ou des conditions climatiques seront refusées. Les arbres 
ne devront comporter aucune lésion au niveau du tronc, du collet, du système racinaire. Par ailleurs, le Maître d’Œuvre 
se réserve le droit de refuser tous les végétaux qu’il n’aurait pas préalablement marqués en pépinière et qui ne seraient 
pas jugés de qualité satisfaisante. 
   
Préparation des végétaux avant plantation 
Les végétaux à racines nues subiront un rafraîchissement des racines, les branches seront réduites en général d'un 
tiers de leur hauteur. Un pralinage sera réalisé juste avant la plantation. Les végétaux en motte ou conteneur seront 
réhumidifiés par trempage avant plantation. 
Les arbres tiges subiront une taille de formation adaptée soit en rideau, soit en boule, soit en pyramide en fonction de 
leur emplacement. 
 
Plantations 
La plantation ne doit pas être effectuée en période de gelée, ni lorsque la terre est détrempée. 
La plantation s'effectue : 
 - pour les végétaux à racines nues :   entre le 15 novembre et le 15 mars, 
 - pour les végétaux en motte ou les conifères : entre le 15 octobre et le 15 mai, 
 - pour les végétaux en conteneurs :  entre le 15 septembre et le 15 juin. 
Les végétaux devront être plantés dans un délai maximum de 2 jours après la livraison sur site. Dans le cas contraire, 
ils auront été mis en jauge préalablement. 
Les feutres ou toiles de jute protégeant les mottes des arbres ainsi que les grillages pourront être laissés à la 
plantation, en prenant soin de les dégrafer et de les dégager en partie supérieure, autour du collet. 
L’Entrepreneur doit prendre toutes ses dispositions pour s’assurer contre le vol ou les déprédations (dans ce cas, les 
préjudices sont à sa charge. 
Les végétaux plantés seront arrosés lors de l’opération de plantation. 
 
La liste des végétaux est notée dans le dossier de plantation. 

oLocalisation : Suivant dossier de plantation. 
 
 
Tuteurage d'arbres  
Tous les arbres seront tuteurés à l'aide de 3 tuteurs par arbre de hauteur minimum 3,50 m ; ∅ 10 ; réglette bois 
20x100mm ; longueur adaptée à la motte ; bois de châtaignier sans traitement chimique. Les liens seront souples et 
en caoutchouc.  
 
Manchon de protection  
Tous les baliveaux seront protégés par un manchon en plastique de diamètre minimum de 20cm, hauteur minimum 
1m00, maille 5/6mm.  
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Paillage 
Le pied des arbres plantés sous espaces engazonnés sera recouvert d'une natte décrite précédemment et d’une 
épaisseur de 15 cm de mulch sur un carré de 1,00 x1,00m. 
 

 
 

FIN DU CCTP 


