VILLE DE SAINT GREGOIRE

Aménagement de la parcelle Est - Ricoquais

Programme de construction : Terrassement préparatoire
Aménagement de la parcelle Est - Ricoquais

RECAPITULATIF DES TRAVAUX VRD ET PAYSAGE PHASE DCE
LOT 01 TERRASSEMENT VRD
1| TRAVAUX PRELIMINAIRES - £
2| TERRASSEMENT GLOBAL ET MERLONS - £
3|AMENAGEMENT DE SURFACE - £
4|RESEAU EP - £
TOTAL HT - €
T.V.A. - £
TOTALTTC - £
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VILLE DE SAINT

GREGOIRE AMENAGEMENT PARCELLE EST - RICOQUAIS

Chapitre Désignation des ouvrages U Qté P.U Produit
TRANCHE FERME
1 TRAVAUX PRELIMINAIRES
Installation/signalisation de chantier, implantation des Forfait 1 )
ouvrages
Plans EXE Forfait 1 -
TOTAL HT - TRAVAUX PRELIMINAIRES -
2 TERRASSEMENT GLOBAL ET MERLONS
Terrassement
De9§page TV et mise en stock sur site pour réemploi m2 2595 )
ultérieur
Décapage TV‘et mise en stock pour réutilisation sur m2 755 )
merlons sur site
Déblai remblai m3 2700 -
Compactage remblais merlon sud (coupes 1 a 3) ft 1 -
Déblai y compris évacuation m3 17 300 -
Reprise sur site et mise en place de TV ép=50cm sur les m2 140 )
merlons pour massif 1
Reprise sur site et mise en place de TV ép=1m00 sur les
. m3 265 -
merlons pour massif 2
Reprise sur site et mise en place de TV ép=20cm sur EV m2 350 )
secteur Est (hors stockage merlon TV)
TOTAL HT - TERRASSEMENT GLOBAL ET MERLONS -
3 AMENAGEMENT DE SURFACE
Terrassement
Déblai y compris évacuation m3 80 -
Structures
Structure piétonne sur 30cm
GNT 0/31,5 sur 30cm m3 70 -
Revétement
Sable traité (chemin piéton) I=1m50 m?2 225 -
TOTAL HT - AMENAGEMENT DE SURFACE -
4 RESEAU EP
RESEAU EP
Ouverture de tranchée 1 réseau principal comprenant la
. . ml 15 -
fouille, le sable de pose et le remblaiement
Fourniture et pose de canalisation PVC @315 (ouvrage de mi 15 )
fuite)
Ouvrage de fuite (débit 1,5L/s, hauteur d'eau 90cm) u 1 -
Téte de pont dans fossé aval ouest u 1 .
Zone de décantation provisoire et mise en place d'un
) . u 1 -
filtre type botte de paille
Fossé provisoire au nord du stock de tere végétale ml 95 -
Etablissement du plan de récolement EP forfait 1 -
TOTAL HT - RESEAU EP -
TOTAL HT h
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