
VILLE DE SAINT GREGOIRE

Programme de construction : Terrassement préparatoire

PHASE DCE

1 TRAVAUX PRÉLIMINAIRES -  €                                 

2 TERRASSEMENT GLOBAL ET MERLONS -  €                                 

3 AMENAGEMENT DE SURFACE -  €                                 

4 RÉSEAU EP -  €                                 

TOTAL HT -  €                          

T.V.A. -  €                                 

TOTAL TTC -  €                                 

Fait à

le
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LOT 01 TERRASSEMENT VRD

RECAPITULATIF DES TRAVAUX VRD ET PAYSAGE

Aménagement de la parcelle Est - Ricoquais

DPGF lot 01 terrassement VRD 1/1



VILLE DE SAINT GREGOIRE AMENAGEMENT PARCELLE EST - RICOQUAIS

Chapitre Désignation des ouvrages U Qté P.U Produit

1 TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

Installation/signalisation de chantier, implantation des 

ouvrages
Forfait 1          -                 

Plans EXE Forfait 1          -                 

TOTAL HT - TRAVAUX PRÉLIMINAIRES -                

2 TERRASSEMENT GLOBAL ET MERLONS

Terrassement
Décapage TV et mise en stock sur site pour réemploi 

ultérieur
m³ 2 595    -                 

Décapage TV et mise en stock pour réutilisation sur 

merlons sur site
m³ 755       -                 

Déblai remblai m³ 2 700    -                 

Compactage remblais merlon sud (coupes 1 à 3) ft 1          -                 

Déblai y compris évacuation m³ 17 300  -                 

Reprise sur site et mise en place de TV ép=50cm sur les 

merlons pour massif 1
m³ 140       -                 

Reprise sur site et mise en place de TV ép=1m00 sur les 

merlons pour massif 2
m³ 265       -                 

Reprise sur site et mise en place de TV ép=20cm sur EV 

secteur Est (hors stockage merlon TV)
m³ 350       -                 

TOTAL HT - TERRASSEMENT GLOBAL ET MERLONS -                

3 AMENAGEMENT DE SURFACE

Terrassement
Déblai y compris évacuation m³ 80         -                 

Structures
Structure piétonne sur 30cm

GNT 0/31,5 sur 30cm m³ 70         -                 

Revêtement
Sable traité (chemin piéton) l=1m50 m² 225       -                 

TOTAL HT - AMENAGEMENT DE SURFACE -                

4 RÉSEAU EP

RESEAU EP
Ouverture de tranchée 1 réseau principal comprenant la

fouille, le sable de pose et le remblaiement
ml 15         -                 

Fourniture et pose de canalisation PVC Ø315 (ouvrage de

fuite)
ml 15         -                 

Ouvrage de fuite (débit 1,5L/s, hauteur d'eau 90cm) u 1          -                 

Tête de pont dans fossé aval ouest u 1          -                 

Zone de décantation provisoire et mise en place d'un

filtre type botte de paille 
u 1          -                 

Fossé provisoire au nord du stock de tere végétale ml 95         -                 

Etablissement du plan de récolement EP forfait 1          -                 

TOTAL HT - RÉSEAU EP -                

TOTAL HT                  -     

TRANCHE FERME
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